

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора по строительству
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» -
управляющая компания холдинга
«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»


Н.П.Сенюта
«23» июня 2016 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по выбору организации для проведения строительно-монтажных работ по объекту «Замена отдельных участков технологических трубопроводов и запорной арматуры в отделении хранения вин цеха производства винодельческой продукции, крепких спиртных напитков и воды №3, расположенного по адресу: г.Минск, ул.Октябрьская,15/13»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|-------|--|---|
| 1 | Полное наименование организации (заказчик) | Открытое акционерное общество «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» |
| 2 | Место нахождения | 220030, г.Минск, ул.Октябрьская,15 |
| 3 | Ф.И.О. контактного лица | главный инженер - А.Н.Жарин - главный механик – А.К.Семуха -инженер-строитель – Д.В. Субботко (только по вопросам, касающимся приема документов) |
| 4 | Номер контактного телефона | +37529 6399512 +37529 6823774 +37517 3270825 |
| 5 | Адрес электронной почты E-mail: | zvg@kristal.by , okskristal@gmail.com |
| 6 | Наименование объекта | «Замена отдельных участков технологических трубопроводов и запорной арматуры в отделении хранения вин цеха производства винодельческой продукции, крепких спиртных напитков и воды №3, расположенного по адресу: г.Минск, ул.Октябрьская,15/13» |

| | | |
|----|---|--|
| 7 | Стоимость выполнения указанного объема работ | Определяется по результатам процедуры переговоров |
| 8 | Место размещения объекта | г.Минск, ул.Октябрьская,15/13 |
| 9 | Основания для проведения процедуры | 1. распоряжение ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» от <u>23.06.2016</u> № <u>301</u> 2. дефектный акт №1 от 17.06.2016г. |
| 10 | Основные технико-экономические показатели объекта | Общая длина трубопроводов составляет ориентировочно 461м.п. |
| 11 | Ориентировочная стоимость указанного объема работ | 950 млн. белорусских рублей |
| 12 | Вид процедуры | переговоры |
| 13 | Источник финансирования | собственные средства предприятия |
| 14 | Условия оплаты | по актам выполненных работ |
| 15 | Критерии оценки предложения | представляют собой совокупность установленных частных показателей (частные критерии). Устанавливаются пять показателей (критериев) оценки предложения: - цена конкурсного предложения (бел. руб.) –60 («вес» критерия, %); - срок выполнения работ – 20 («вес» критерия, %); - отсрочка платежа по актам выполненных работ – 10 («вес» критерия, %) - гарантийный срок (не менее 5-ти лет) – 5 («вес» критерия, %); - опыт работы с ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» в области строительства – 5 («вес» критерия, %). |
| 16 | Документы предоставляемые | юридические лица представляют: коммерческое предложение, с указанием |

| | | |
|----|---|--|
| | <p>претендентами</p> | <p>стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты, гарантийных обязательств; -смету, расчет в текущих ценах; -свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанного вида работ; -свидетельство о государственной регистрации юридического лица - документы, подтверждающие право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; сведения о наличии строительных машин, оборудования и механизмов, транспортных средств, технологической оснастки, необходимых для выполнения строительных работ, а также систем производственного контроля и управления охраной труда, средств обеспечения безопасности производства работ, контроля и измерений, системы управления качеством при выполнении строительных работ. Заказчик вправе потребовать от подрядчика представления иных связанных с выполнением договорных обязательств документов и (или) сведений.</p> |
| 17 | Дата начала работ | <u>15</u> июля 2016г. |
| 18 | Дата завершения работ | <u>15</u> августа 2016г. |
| 19 | Сроки предоставления конкурсных предложений | <u>29</u> июня 2016 г. 17-00ч. |
| 20 | Дата проведения процедуры предквалификационного отбора | <u>30</u> июня 2016 г. 11-00ч. |
| 21 | Дата проведения процедуры переговоров (оценка конкурсных предложений) | <u>30</u> июня 2016 г. 15-00ч. |

| | | |
|----|--|---|
| 22 | Дата проведения процедуры снижения цены заказа | 01 июня 2016г. 11-00ч. |
| 23 | Место предоставления ценовых предложений | г. Минск, ул.Октябрьская,15, отдел капитального строительства |
| 24 | Порядок предоставления ценовых предложений | в 2-х экземплярах (в запечатанных конвертах), нарочным, по почте |
| 25 | Ценовые предложения предоставляются на языке | русском белорусском |
| 26 | Порядок уведомления претендентов | по факсимильной связи, по почте (по электронной почте) |
| 27 | Перечень претендентов | - определяет заказчик (на основании предквалификационного отбора); - направляет претендентам приглашение; - объявление о проведении конкурса размещается на сайте открытого акционерного общества «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» (http://kristal.by/press/messages/) |
| 28 | Особые условия | 1. при необходимости (в случае предоставления претендентами равнозначных условий) заказчик имеет право провести процедуру снижения стоимости предоставленных предложений; 2. при формировании стоимости (сметы) конкурсного предложения необходимо учитывать: 2.1. на выполняемый объем работ не применяется коэффициент на стесненные условия; 2.2. в смете должна учитываться фактическая стоимость материалов, а не средневзвешенная; 2.3. при заключении договора указанная в конкурсном предложении стоимость выполнения работ остается неизменной |

| | | |
|--|--|---|
| | | на весь период действия договора, в случае отсутствия дополнительных объемов работ, и может корректироваться только с учетом изменения стоимости чел/часа, ежемесячно доводимой РНТЦ, и фактической стоимости материалов. |
|--|--|---|

Заместитель начальника
отдела главного механика

В.И.Ермола

Начальник отдела
главного механика

А.К.Семуха


СОГЛАСОВАНО

Главный инженер

А.Н.Жарин

Заместитель генерального
директора по производству

А.С.Гордиенко



УТВЕРЖДАЮ

Гл.инженер А.Н. Жарин
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
« 17 » 06 20 __ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 29 октября 2015 г. №53

в составе:

| | | |
|-----------------------|---|---|
| председателя комиссии | зам. ген. директора по производству (должность) | А.С. Гордиенко (инициалы, фамилия) |
| членов комиссии | нач. отдела капитального строительства (должность) | Ю.В. Литецкий (инициалы, фамилия) |
| | зам. начальника ОКС (должность) | В.А. Крупа (инициалы, фамилия) |
| | старший мастер КИПиА (должность) | Д.В. Сильченков (инициалы, фамилия) |
| | главный энергетик – нач. ОГЭ (должность) | Ю.В. Пивоваревич (инициалы, фамилия) |
| | главный механик – нач. ОГМ (должность) | А.К. Сёмуха (инициалы, фамилия) |
| | нач. ОТиППБ (должность) | Л.Д. Андреев (инициалы, фамилия) |
| | начальника цеха №3 (должность) | С.М. Понамарева (инициалы, фамилия) |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

Цех производства винодельческой и ликеро-водочной продукции, крепких спиртных напитков и воды №3

(наименование объекта)

установлено, что для осуществления производства коньяков из коньячных спиртов на производственных
(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

площадах цеха производства винодельческой и ликеро-водочной продукции, крепких спиртных напитков и
воды №3 требуется выполнить замену технологических трубопроводов и запорной арматуры, установленных
ранее, на технологические трубопроводы из стали AISI 304, с установкой заслонок прямых из стали AISI 304,
диоптр и моющих головок. Общая протяженность монтируемых трубопроводов составляет порядка 461 м.п.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами: наличие технологических емкостей


(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:

| | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| председатель комиссии | зам. ген. директора по производству (должность) | А.С. Гордиенко (инициалы, фамилия) |
| члены комиссии | нач. отдела капитального строительства (должность) | Ю.В. Литецкий (инициалы, фамилия) |

| | | |
|---|---|---|
| зам. начальника ОКС (должность) |  | В.А. Крупа (инициалы, фамилия) |
| старший мастер КИПиА (должность) |  | Д.В. Сильченков (инициалы, фамилия) |
| главный энергетик – нач. ОГЭ (должность) |  | Ю.В. Пивоваревич (инициалы, фамилия) |
| главный механик – нач. ОГМ (должность) |  | А.К. Сёмуха (инициалы, фамилия) |
| нач. ОТиППБ (должность) | | Л.Д. Андреев (инициалы, фамилия) |
| начальника цеха №3 (должность) |  | С.М. Понамарева (инициалы, фамилия) |

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № п/п | Виды выполняемых строительного-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
|-------|---|-------------------|------------|------------|
| 1. | Демонтаж трубы н/ж | м.п. | 210 | |
| 2. | Демонтаж запорной арматуры | шт. | 74 | |
| 3. | Монтаж трубы н/ж AISI 304 52x1,5 мм | м.п. | 461 | |
| 4. | Монтаж опор из профиля квадратного н/ж 40x40x1,5 | м.п. | 120 | |
| 5. | Монтаж отводов н/ж 52x1,5 мм (3001 NIOB) | шт. | 156 | |
| 6. | Монтаж тройников н/ж 52x1,5 мм (3041 NIOB) | шт. | 120 | |
| 7. | Монтаж заслонок прямых н/ж ДУ50 (4302 NIOB) | шт. | 212 | |
| 8. | Монтаж заслонок прямых н/ж ДУ50 (4303 NIOB) | шт. | 21 | |
| 9. | Монтаж резьбовых соединений н/ж ДУ 50 (2012 NIOB) | шт. | 43 | |
| 10. | Монтаж резьбовых штуцеров н/ж ДУ 50 (2010 NIOB) | шт. | 10 | |
| 11. | Монтаж конических штуцеров н/ж ДУ 50 (2011 NIOB) | шт. | 200 | |
| 12. | Монтаж гаек накидных н/ж ДУ 50 (2003 NIOB) | шт. | 212 | |
| 13. | Монтаж диоптр ДУ 50 (5157 NIOB) | шт. | 22 | |
| 14. | Монтаж головок моющих (5323C NIOB) | шт. | 16 | |
| 15. | Монтаж обойм листовых н/ж ДУ 50 (7022 NIOB) | шт. | 150 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Составил Зам.гл.механика
(должность)


(подпись)

В.И. Ермола
(инициалы, фамилия)

« 15 » 06 20 16 г.