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СОСТАВ ПРОЕКТА 

№ то-

ма 
№ книги Наименование Шифр комплекта 

Строительный проект 

Том 1  Общая пояснительная записка 39/20-ОПЗ 

  Газоснабжение внутреннее 39/20-ГСВ  

  Автоматизация системы газоснабжения 39/20-АГСВ 

  Электроснабжение 39/20-ЭМ 

  Организация строительства 39/20-ПОС  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Задание на проектирование 

2. Распоряжение по предприятию «Производственный цех №7 (г. Любань) ОАО 

«МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК 

КРИСТАЛЛ ГРУПП»  № 41 от 14.04.2020   

3. - Ту на газоснабжение ПРУП «Минскоблгаз» филиал ПУ Солигорскгаз № 501 

от 23.12.2020 

4. - Ту на электроснабжение «Производственный цех №7 (г. Любань) ОАО 

«МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК 

КРИСТАЛЛ ГРУПП» № 06-13/336 от 30.09.2020 

5. Письмо-согласование отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Любанского 

районного исполнительного комитета № 12-13/192 от 23.02.2021 

6. Письмо согласование проектной документации «Производственный цех №7 

(г. Любань) ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга 

«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» № 06-13/54 от 25.02.2021 
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Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектиров

ние, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и 

изделия. Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, межгос

дарственными национальными ТНПА

 

 

 

 

 

 

 

ГИП                                
 

39/20-ОПЗ 
Дата 

     Копировал  

Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектиров

ние, техническим регламентом «Здания и сооружения, строительные материалы и 

изделия. Безопасность», актами законодательства Республики Беларусь, межгос

дарственными национальными ТНПА, с соблюдением технических условий

                                         А.И.Новиков 

Лист 

4 

  Формат А4 

Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирова-
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Строительный проект технической модернизации по объекту "Модернизация 

системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и датчиков системы 
загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г. Любань)» ОАО 
«МИНСК КРИСТАЛЛ» расположенной по адресу: ул. Заводская, 6 г. Любань, 
Минской области" выполнен на основании: 

- задания на проектирование, утвержденного и согласованного Заказчиком в 
установленном порядке; 

- технических условий  
 
Цель проекта — установка электромагнитного отсечного клапана и датчиков 

системы загазованности в здании котельной. 
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм и правил, обеспечивающих безопасную для жизни-здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами 
мероприятий. 
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2 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ 

 

Проект разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с 

ТУ N 501 от 23.12.2020г., выданных ПУ "Солигорскгаз" и требованиями СН 

4.03.01-2019 "Газораспределение и газопотребление" и СП 1.03.02-2020 "Монтаж 

внутренних инженерных систем зданий и сооружений", "Правил по обеспечению 

промышленной безопасности в области газоснабжения РБ 2017г.". 

Монтаж и испытания газопроводов вести в соответствии с СНиП 3.05.02-88 

"Газоснабжение. Производство работ", СП 1.03.02-2020 "Монтаж внутренних 

инженерных систем зданий и сооружений". 

Проектом предусматривается установка на вводе газопровода в котельную 

электромагнитного клапана-отсекателя, который автоматически прекращает 

подачу газа к горелочным устройствам в случаях возникновения пожара, при 

отклонении давления газа, а так же при срабатывании датчиков системы контроля 

загазованности: при увеличении концентрации  СН4 в воздухе более 10%НКПВ и 

при при увеличении концентрации СО более ПДК (>20мг/м3).  

Для снижения давления газа со среднего  (0,3МПа) до низкого (0,0045МПа) и 

поддержания его на заданном уровне в котельной установлена ГРУ. В ГРУ 

установлен коммерческий узел учета газа на базе счетчика газа ИРГА-РВ Ду32. В 

ГРУ установлены предохранительно-запорный клапан ПКН-50, регулятор давления 

газа РДБК1МП-50-35 и клапан предохранительно-сбросной КПС-50.  

Расход газа на объект составлет Vmax=420м³/ч.  

В котельной установлены 2 котла Е-2,5-0,9 ГМ с горелками РГМГ-2, 

оборудованными блоками контроля герметичности. 

Газовое оборудование котельной введено в эксплуатацию в 2008г. 

После монтажа и испытания газопровод окрасить в желтый цвет двумя слоями 

грунтовки ГФ-0.21.  
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3   АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

Котельная работает с постоянным обслуживающим персоналом. 

Проектом автоматизации предусматривается: 

- контроль отклонения значений давления газа на вводе в помещение; 

- контроль загазованности; 

- автоматическое закрытие отсечного клапана на газопроводе на вводе в поме-

щение при загазованности; 

- автоматическое закрытие отсечного клапана на газопроводе на вводе в поме-

щение при загазованности, пожаре; 

- общая звуковая сигнализация. 

Дополнительно устанавливается щит управления. 

Заземление и питание щита предусмотрено в электротехнической части проек-

та. Питание газоанализатора загазованности по I категории электроснабжения пре-

дусмотрено в разделе ЭМ проекта. 

 

Меры безопасности 

Все металлические части оборудования (корпуса аппаратов, приборов, испол-

нительные механизмы и т.п.), нормально не находящиеся под напряжением, но мо-

гущие оказаться под таковым вследствие повреждения изоляции, подлежат зазем-

лению путем присоединения к защитному PE-проводнику или контуру уравнива-

ния потенциалов. В качестве защитных проводников используются специальные 

заземляющие проводники, отдельные жилы кабелей. 

 

Основные требования к техническому состоянию и эксплуатации КИП и А 

Для обеспечения безопасной эксплуатации объекта следует выполнять сле-

дующие мероприятия и требования: 

- в котельной на видном месте должна быть вывешена информация с указанием 

параметров микроклимата, категории и класса помещения по взрыво- и пожаро-
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опасности; 

- корпуса аппаратов, приборов, каркасы щитов, а также другие металлические 

нетоковедущие части электроустановок должны быть надежно заземлены. 

Обеспечение работоспособности оборудования возлагается на соответствую-

щие службы предприятия, проверка приборов, предусмотренных проектом, должна 

выполняться службой КИП предприятия в сроки, указанные в паспортах на соот-

ветствующие приборы. 
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4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
 

4.1. Общая часть 

 

Исходные данные 

Настоящий раздел строительного проекта объекта «Модернизация системы 

газоснабжения, в части установки отсечного клапана и датчиков системы загазован-

ности, котельной Производственного цеха №7 (г. Любань)» ОАО «МИНСК КРИ-

СТАЛЛ» расположенной по адресу: ул. Заводская, 6 г. Любань, Минской области» 

проект котельной выполнен на основании следующих исходных данных: 

- задания на проектирование; 

- заданий смежных отделов;  

- технических условий на электроснабжение N06-13/336 от 30.09.2020, вы-

данные ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ" Производственный цех N7 (г. Любань) 

- ТР 2009/013 BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. 

Безопасность» и взаимосвязанные с ним:  

- ТКП 339-2011 «Электроустановкки на напряжение до 750 кв Линии элек-

тропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансфор-

маторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроуста-

новки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры безо-

пасности. учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний»; 

- ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электроустановок по-

требителей»; 

- СНиП II-35-76 (с изменением) "Строительные нормы и правила. Котельные 

установки" 

- Правила устройства электроустановок (6-е издание). 

В проекте разработаны вопросы электроснабжения силового электрооборудо-

вания и электроосвещения.  

Основные технические решения, объемы материалов и строительно-

монтажных работ определены расчетами. 

 

Характеристика потребляемой электроэнергии 

Основными потребителями электроэнергии являются нагрузки технологиче-

ского оборудования.  

Напряжение силовых электроприемников 400/230В. 

 

Классификация помещений по условиям окружающей  

 среды 
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Классификация помещений по условиям окружающей среды, а также по по-

жарной опасности принята в соответствии с технологическим заданием. Основные 

помещения здания относятся к помещениям с нормальной средой.  

 

 

2. Электроснабжение 

 

 Проектные решения электроснабжения 

В соответствии с техническими условиями на электроснабжение N06-13/336 

от 30.09.2020, выданные ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ" Производственный цех N7 (г. 

Любань) питания проектируемого оборудование осуществляется от существующего 

ЩР-К. 

Установленная мощность проект. Ру=0,2кВт, расчетная Рр=0,2 кВт. 

Расчетная мощность с учетом существующей Рр=23,2 кВт. 

В связи с отсутствием на объекте потребителей, отрицательно влияющих на 

качество электроэнергии, мероприятия по повышению качества электроэнергии не 

предусматриваются. 

Групповые сети выполнены кабелями ВВГнг(А)-LS, проложенными в поме-

щениях c нормальной средами. Кабель проложить по существующим конструкциям, 

отметку и длину кабеля уточнить по месту.  

Защита групповой сети от перегрузки и к.з. предусмотрен автоматический 

выключатель, дополнительно установлен в существующий щит ЩР-К.  

Автоматический выключатель принят однополюсный. 

 

 Учет электроэнергии 

Расчетный учет электроэнергии существующий.  

 

Заземление и защитные меры электробезопасности  

электроустановок 

Для защиты обслуживающего персонала в нормальном режиме работы от по-

ражения электрическим током в помещениях применяются следующие меры защиты 

от прямого прикосновения: 

- основная изоляция токоведущих частей; 

- ограждения и оболочки;  

- установка барьеров; 

- размещение токоведущих частей вне зоны досягаемости; 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоля-

ции применяются следующие меры защиты при косвенном прикосновении: 
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- защитное заземление,  

- автоматическое отключение питания; 

- применение основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов;  

- прокладку внутреннего контура основной системы уравнивания потенциа-

лов,  

Существующая система заземления типа ТN-С-S. 

В целях уравнивания потенциалов все металлические строительные и произ-

водственные конструкции, все металлические трубопроводы на вводах в здание при-

соединяются к шине РЕ ЩР-К (основная система уравнивания потенциалов). 

 

Организация технической эксплуатации систем 

электроснабжения 

 

Эксплуатация электроустановок должна производиться в соответствии с 

«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ТКП 181-

2009).  

Для электрооборудования и кабельных линий предусмотрены следующие 

сроки эффективной эксплуатации:  

- кабельная продукция- 25 лет; 

 

 

Мероприятия по пожарной и электробезопасности 

 

Все электропроводки и кабельные линии, проложенные открыто должны быть 

выполнены кабелями с изоляцией, не поддерживающей горение.  

Для защиты обслуживающего персонала в нормальном режиме работы от по-

ражения электрическим током в помещениях применяются следующие меры защиты 

от прямого прикосновения: 

- основная изоляция токоведущих частей; 

- ограждения и оболочки;  

- установка барьеров; 

- размещение токоведущих частей вне зоны досягаемости; 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоля-

ции применяются следующие меры защиты при косвенном прикосновении: 

- защитное заземление,  

- автоматическое отключение питания; 

- применение основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов.  
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5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Введение 

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в соответствии с требованиями: 

− Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. 

№ 1982-XII (в редакции от 30.12.2018 № 160-З); 

− Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 16 декабря 

2008 г. № 2-З (в редакции от 18 июня 2019 г. № 201-З); 

− Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 

271-З (в редакции от 10.05.2019 N 186-З); 

− Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г.  

№ 205-З (в редакции от 18.12.2018 № 153-З); 

 − Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 

июля 2016 года № 399-З (в редакции от 15 июля 2019 г. № 218-З); 

− ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 "Охрана окружающей среды и природопользование. 

Требования экологической безопасности"; 

− ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) «Строительство. Проектная документация. Состав 

и содержание»; 

− ТКП 17.08-10-2008. «Правила расчёта выбросов при обеспечении потребителей 

газом и эксплуатации объектов газораспределительной системы». 

− Санитарные нормы и правила «Требования к атмосферному воздуху населенных 

пунктов и массового отдыха населения», утвержденные Постановлением  Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от  30 декабря 2016 г. № 141; 

− Постановление Министерства здравоохранения РБ от 21.12.2010 г. № 174 «Об 

утверждении классов опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

установлении порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам 

опасности загрязняющих веществ»; 

− Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 ноября 

2016 г. № 113 «Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно 

безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных пунктов и мест массового отдыха населения и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь»; 

−  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019  № 
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847 «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований»; 

− Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. N 3-Т. Об утверждении, введении в действии 

общегосударственного классификатора  Республики Беларусь. 

 

Технологические решения  

Проектом предусматривается установка на вводе газопровода в котельную 

электромагнитного клапана-отсекателя, который автоматически прекращает подачу газа к 

горелочным устройствам в случаях возникновения пожара, при отклонении давления газа, а 

так же при срабатывании датчиков системы контроля загазованности: при увеличении 

концентрации  СН4 в воздухе более 10 % НКПВ и при увеличении концентрации СО более 

ПДК (>20 мг/м3).  

Для снижения давления газа со среднего  (0,3 МПа) до низкого (0,0045 МПа) и 

поддержания его на заданном уровне в котельной установлено ГРУ.  

В ГРУ установлен коммерческий узел учета газа на базе счетчика газа ИРГА-РВ 

Ду32. В ГРУ установлены предохранительно-запорный клапан ПКН-50, регулятор давления 

газа РДБК1МП-50-35 и клапан предохранительно-сбросной КПС-50.  

Расход газа на объект составляет Vmax = 420 м³/ч.  

В котельной установлены 2 котла Е-2,5-0,9 ГМ с горелками РГМГ-2, 

оборудованными блоками контроля герметичности. 

Газовое оборудование котельной введено в эксплуатацию в 2007 г. 

После монтажа и испытания газопровод окрасить в желтый цвет двумя слоями 

грунтовки ГФ-0.21.  

 

Охрана атмосферного воздуха 

Настоящим проектом не предусматривается изменение количества и характеристик 

существующих источников выбросов загрязняющих веществ по предприятию. 

После реализации проектных решений новых источников выбросов загрязняющих 

на промплощадке не появится.  

Данным проектом перед установкой электромагнитного клапана-отсекателя на 

вводе газопровода в котельную рассчитываются выбросы, которые возникнут при 

стравливании газа из трубопроводов перед проведением строительных работ. При 

нормальной эксплуатации газопроводов выбросы при остановках газового оборудования и 

при стравливании газа уже учтены в существующем отчете по инвентаризации. Данный 

выброс является разовым и не повлечет изменения нормативов ПДВ предприятия. 
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Расчет выбросов  при установке электромагнитного клапана-отсекателя на вводе 

газопровода в котельную выполнен по ТКП 17.08-10-2008 «Правила расчёта выбросов при 

обеспечении потребителей газом и эксплуатации объектов газораспределительной 

системы» 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при установке оборудования  

 

Объём выброса природного газа , м3, определяется по формуле: 

, 

где  - при техническом обслуживании и плановых газораспределительной системе 

при снижении давления до нуля и последующей продувке отключаемых участков после 

окончания работ коэффициент, учитывающий реальное увеличение расхода газа равен  К 

=2,25; 

 - атмосферное давление, =0,101325 МПа; 

 - давление газа в газопроводе при продувке, МПа; 

 - температура природного газа в системе, =6ºС; 

293,15 - температура при стандартных условиях, К; 

 - коэффициент сжимаемости природного газа при стандартных условиях, 

=0,997297; 

 - коэффициент сжимаемости природного газа при давлении  и температуре ;  

 - геометрический объём участка газопровода, м3, определяется по следующей 

формуле: 

, 

где  - длина участка газопровода, м; 

 - средний диаметр газопровода, м, определяется по формуле: 

, 

где  - условные диаметры участков газопровода, м; 

 - длины участков газопроводов соответствующих диаметров, м. 
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Метан 

Валовый выброс природного газа от газораспределительной системы , т/год, 

рассчитываются по формуле: 

, 

где  - объём выброса природного газа на i-том источнике выброса в течение года, 

м3/год; 

 - плотность природного газа при стандартных условиях, =0,673 кг/м3; 

 - количество однотипных источников выбросов, шт.; 

0,991 - коэффициент перевода массового выброса природного газа на метан.  

 

Этилмеркаптан 

Валовый выброс одоранта от объектов газораспределительной системы , т/год, 

рассчитывается по формуле: 

, 

где 0,016 - среднегодовая норма расхода этилмеркаптана на один кубический метр 

природного газа, г/м3; 

 - объём выброса природного газа при выполнении i-ой операции, м3; 

 - количество выполняемых однотипным оборудованием i-ых операций в течение 

года, шт.  

 

Исходные данные для расчета приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
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Давление газа в газопроводе,  

Pg , МПа 

Диаметр газопровода, 

dn, мм 

Длина газопрово-

да,  

ln, м 

Среднее давление – 0,3 МПа   

   

- демонтируемый газопровод 108х3,5 0,7 

   

 

Геометрический объём: 

01,0
4

7,0101,014,3
V

2
с.д.
g 


  м3 

Объём выброса природного газа: 

 

 
 

1,0
96,0615,273101325,0

9972,015,2933,0101325,001,025,1
Gс.д. 




  м3 

 

Валовый выброс природного газа от газораспределительной системы составит: 

0001,01991,0673,01,010M 3te
j   т/год 

 

Валовый выброс одоранта от газораспределительной системы составит: 

000000002,01011,0016,0M 6te
od    т/год 

Охрана водных ресурсов 

 

Расходы водопотребления и водоотведения по предприятию не изменятся. 
 

 

Мероприятия по охране растительного мира, животного мира и   

      почвенного покрова, недр 

 

Проектом не предусматривается воздействие на земли (включая почвы), недра, объ-
екты растительного мира, на объекты животного мира и среду его обитания.  
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Охрана окружающей среды от загрязнения отходами 

 

Характеристика отходов, образующихся при установке электромагнитного клапана-

отсекателя на вводе газопровода в котельную, приведена в таблице 2. 

5.1  

5.2 Таблица 2 – Характеристика отходов 

 

Наимено-

вание производ-

ства, цеха, уча-

стка 

Наименование 

производственных 

отходов 

Клас

с опасно-

сти (ток-

сичности) 

Код 

отхода 

К

оличе-

ство 

Спо-

соб хране-

ния 

Способ 

обращение 

(рекомендуе-

мый) 

установка 

электромагнит-

ного клапана-

отсекателя в 

котельной 

лом стальной 

несортированный 

не-

опасные 

35110

08 

0

,01 т 

на 

площадке 

территории 

предприят

ия 

передать 

на 

использование 

в ПУП 

«Вторчермет» 

Примечание: * - использование возможно только на объектах, согласно перечню объектов по 

использованию отходов, который содержится на сайте Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды - http://minpriroda.gov.by - в разделе справочная информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://minpriroda.gov.by/
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6 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

     Согласно пункта 5.1.8 ТКП 45-1.02-295-2014* комплексные мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности разработаны в соответствии с проектными 
решениями разделов комплектов на основе нормативных правых актов (НПА) и 
технических нормативных правых актов (ТНПА) в области архитектуры и 
строительства в части обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

-технического регламента Республики Беларусь «Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY)» 
-ТКП 45-2.02-315-2018 - "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; 
-ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности». 
- норм пожарной безопасности Республики Беларусь «Область применения 

автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения. НПБ 
15-2007 

- СН 4.03.01-2019 "Газораспределение и газопотребление" 
 
Согласно п 1.5 ТКП 45-2.02-315-2018 требования настоящего технического 

кодекса при модернизации зданий применяются в объеме, соответствующем 
проектной документации на проведение модернизации, учитывая, что при 
модернизации зданий сохраняются основные объемно-планировочные и 
конструктивные решения, соответствующие ранее действующим ТНПА 

 

 Проектными решениями предусматривается автоматическое закрытие 
отсечного клапана на газопроводе на вводе в помещение в случаях возникновения 
пожара, при отклонении давления газа, а так же при срабатывании датчиков 
системы контроля загазованности. 

Клапан устанавливается на газопроводе в помещении котельного зала 
категории Г1 по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Материалы ограждающие конструкций котельной: 
Наружные стены -силикатный кирпич толщиной 250мм оштукатуренные с двух 

сторон; железобетонные панели 
Внутренние стены –кирпичные; 
Перекрытие – железо-бетонные плиты; 
Покрытие – железо-бетонные плиты; 
Пол – бетонный 
 
Помещения здания котельной оборудованы существующей системой 

автоматической пожарной сигнализации (акт проведения внепланового контроля 
качества тех. обслуживания пожарной сигнализации от 17.12.2020) 
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7 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия по энергоэффективности (преду-

смотренные только в объеме проектных решений): 

- рациональная прокладка электрических сетей, максимально сокращающая потери 

электроэнергии; 

- в котельной имеется существующая система учета энергоресурсов: газа и электро-

энергии  
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8 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (Г.О.). МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
В границах проектирования объекта отсутствуют существующие решения 

по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые 

могут быть затронуты либо изменены. Согласно задания на проектирование в 

проекте  мероприятия по ИТМГО и ЧС не предусматриваются. 
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9 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименование показателя 
Единица изме-
рения 

До экспер-
тизы 

1 Продолжительность строительства мес 1 
2 Материалоемкость -   
сталь, Всего кг 25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



Задание на проектирование
по объекту: «Модернизация системы газоснабжения, в части установки 

отсечного клапана и датчиков системы загазованности, котельной 
Производственного цеха №7 (г. Любань)» ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» 

расположенной по адресу: ул. Заводская, 6 г. Любань, Минской области»

Перечень основных данных и 
требований

Содержание основных данных и требований

1. О сн о ван и е д л я  п р о екти р о ван и я

Распоряж ение по предприятию  «П роизводственны й 
цех № 7 (г. Л ю бань) ОАО «М И Н С К  К РИ С Т А Л Л » - 
управляю щ ая компания холдинга «М И Н С К  
К РИ С Т А Л Л  ГРУ П П » №  41 от 14.04.2020

2. В и д  стр о и тел ьства Т ех н и ч еская  м о д ер н и зац и я
2 .а  В и д  п р о ек тн о й  д о ку м ен тац и и Н а  б у м аж н о м  н о си тел е  и  в ви де эл ектр о н н о го  

д о к у м ен та  (* .pdf)
3. С тад и й н о сть  п р о екти р о ван и я О д н о стад и й н о е  -  «С тр о и тел ьн ы й  проект»

4. В ы д ел ен и е  о ч ер ед ей , пу ско вы х
ком п лексов , этап о в  строи тельства .

Н е требуется

5 Р азр еш и тел ьн ая  д о к у м ен тац и я  н а  п р о екти р о ван и е  и стр о и тел ьство , п ер ед аваем ая  
п р о ектн о й  о р ган и зац и и -и сп о л н и тел ю  д л я  р азр аб о тк и  п р о ектн о й  д о ку м ен тац и и

5.1 Р еш ение о разреш ен ии  проведения 
проектно-изы скательских работ и 
строительства объекта

Распоряж ение по предприятию  «П роизводственны й 
цех № 7 (г. Л ю бань) О АО  «М И Н С К  К РИ С Т А Л Л » - 
управляю щ ая компания холдинга «М И Н С К  
К РИ С Т А Л Л  ГРУ П П » №  41 от 14.04.2020 .

5.2 А р х и тек ту р н о -п л ан и р о во ч н о е  
зад ан и е

-

5.3 Закл ю ч ен и я  со гл асу ю щ и х  
ор ган и зац и й

Н е тр еб у ется

5.4 Т ех н и ч еск и е  у сл о ви я  н а  
и н ж ен ер н о -тех н и ч еско е  о б есп ечен и е 
о б ъ екта

- ту  на газоснабж ение П РУ П  «М инскоблгаз» ф илиал 
П У  С олигорскгаз №  501 от 23.12.2020
- ту на электроснабж ение «П роизводственны й цех № 7

(г. Л ю бань) ОАО «М И Н С К  К РИ С Т А Л Л » - 
управляю щ ая компания холдинга «М И Н С К  
К РИ С Т А Л Л  ГРУ П П » №  06-13/336 от 30.09.2020

6. О сн овн ы е тех н и к о -эк о н о м и ч еск и е П о стр о ен о  в 2002  г.;
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показатели объекта, в том числе 
жилых или общественных зданий, их 
назначение (этажность, число секций 
и квартир, вместимость или 
пропускная способность)

7. Назначение и типы встроенных
помещений

Последний ремонт производился -  данные отсутствуют; 
Количество этажей -  2;
Общий объем помещений -  5820 м3;
Общая площадь помещений -  760 м2;
Физический износ -  25%;

8. Основные требования к
внутренней перепланировке

В соответствии с действующими нормативно 
правовыми актами Республики Беларусь.

9. Информация о капитальном
ремонте и (или) модернизации 
объекта

Нет данных

10. Перечень работ и услуг,
поручаемых заказчиком проектной 
организации-исполнителю (предмет 
договора подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ)

Разработка проектной документации строительного 
проекта в составе согласно ТКП 45-1.02-295-2014 
Проектом предусмотреть:

- установку электромагнитного отсечного клапана 
и датчиков системы загазованности в здании 
котельной

11. Источники финансирования
строительства

Собственные средства

12. Предполагаемые сроки начала и
окончания строительства

Дата начала работ - май 2021 г. Дата окончания 
работ - определить разделом организации 
строительства.

13. Способ строительства Подрядный

14. Наименование заказчика

Производственный цех №7(г. Любань) ОАО 
«МИНСК КРИСТАЛЛ» - управ-ляющая компания 
холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» 223812, г. 
Любань, М инская обл. ул. Заводская, 6 р/с 
BY07BAPB30122769801400000000 в филиале ОАО 
«Белагропромбанк» М инское областное управление 
г. Минск, пр-т Победителей,91 BIC BAPBBY2X 
УНП 600013329 ОКПО 05542496 Тел. 
+375179469617

15. Наименование проектной
организации-исполнителя работ

ООО «ТГСВпроектГрупп»
220036, г. Минск,
ул. К.Либкнехта, 127, пом. 68
р/с BY86AEBK30120045201500000000, в ЗАО
«БТАБанк» г. Минск, ул. Веры Хоружей, 20 к. 2
BIC AEBKBY22, УНП 191664997
т/ф 8-017 300 21 23
эл. почта tgsv201 l@ m ail.ru

16. Требования к архитектурно
планировочным решениям

В соответствии с действующими нормативно 
правовыми актами Республики Беларусь.

17. Требования к дизайн-проекту
интерьера

Не требуется

18. Требования к мероприятиям
по обеспечению безбарьерной среды 
обитания физически ослабленных 
лиц (в том числе инвалидов) 
различной категории

Нет требований

19. Требования к конструктивным
решениям, материалам несущих 
и ограждающих конструкций

В соответствии с ТИПА

mailto:l@mail.ru
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20. Т р еб о ван и я  к  и н ж ен ер н ы м
си стем ам  зд ан и й  и соор у ж ен и й

У стан о ви ть  н а  вводе  газо п р о в о д а  в зд ан и е 
к о тел ьн о й  эл ектр о м агн и тн ы й  кл ап ан -о тсекател ь , 
ко то р ы й  авто м ати ч ески  п р ек р ащ ает  п о д ач у  га за  к 
го р ел о ч н ы м  у стр о й ствам  в сл у ч аях  в о зн и к н о вен и я  
п о ж ар а , п р и  о ткл о н ен и и  д авл ен и я  газа , а  так  ж е п ри  
ср аб аты ван и и  д атчи ко в  си стем ы  к о н тр о л я  
загазо в ан н о сти .
Д анны е для разработки ПОС: строительно-м онтаж ны е 
работы  по объекту производятся на территории 
действую щ его предприятия. Зам ена оборудования 
производится при отклю ченной сети газа в 
м еж отопительны й период. У слож няю щ ие условия 
производства работ отсутствую т.
В рем енное электроснабж ение -  сущ ествую щ ая сеть. 
В одоснабж ение для строительны х и бы товы х нуж д -  
сущ ествую щ ая сеть.

21. Т р еб о ван и я  по  о б есп ечен и ю
у сл о ви й  ж и зн ед еятел ьн о сти  м ал о 
м о б и л ьн ы х  катего р и й  н асел ен и я

В со о тв етств и и  с Т И П А .

22. Т р еб о ван и я  к  б л аго у стр о й ству
тер р и то р и и  и м ал ы м  ар хи тектурн ы м  
ф орм ам

Н е тр еб у ется

23. Т р еб о ван и я  по  р азр аб о тке
и н ж ен ер н о -тех н и ч еск и х  
м ер о п р и яти й  гр аж д ан ско й  о б о р о н ы  и 
м ер о п р и яти й  по  п р еду п р еж д ен и ю  
ч р езвы ч ай н ы х  си ту ац и й

Н е тр еб у ется . В  гр ан и ц ах  п р о ек ти р о ван и я  о б ъ екта  
о тсу тств у ю т  су щ еству ю щ и е р еш ен и я  по  
гр аж д ан ск о й  о б о р о н е и  п р еду п р еж д ен и ю  
ч р езв ы ч ай н ы х  си туац и й , ко то р ы е м о гу т  б ы ть  
затр о н у ты  л и б о  и зм ен ен ы

24. Д о п о л н и тел ьн ы е  тр еб о ван и я
зак азч и к а

О тсу тству ю т.

25. К ласс  сл о ж н о сти  о б ъ екта 3-й  кл асс  (К -3)
26. П р ед ел ьн ая  сто и м о сть
стр о и тел ьства

-

-fcS?.
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ДЗЯРМСЛУНАЕ ЙЫТЙОРЧАЕ АБ'ЯДНЛИНБ 
ПА ЛАПШУ ] ГАЭ1Ф1КЛЦЫ! “БКЛПАЛ1ВЛГАЗ"

ВЫТНОРЧАВ РЭСПУШКАНСКАВ 
УН1ТАРНЛЕ ПРЛДПРЫЕМСТЙА

«м щ с к а в л г а з»

Ф1Л1ЯЛ «САЛ1ГОРСКАЕ 
ВЫТВОРЧАЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

(Ф1ЛШЛ ВУ «САЛ1ГОРС КГАЗ»)
вул.Буаауинкоу, 2,223701, г.Сял! горек, Мжскай побл, 

тзд,: (0174) 32-99-03, факс 32-99-04
‘'.flip В Y30AKRB30 ] 20130400116600000 

ПБП № ;633 А АТ «А А Б «БВЛАРУСБа НК» 1?ИК AI6BRRY2X 
иул.Кгвдовп, 23я, г.Смнгорск 

УНП 100008077, ОКПО 03001000

23.12.2020

ГОСУДАРСТПйННОВ ПРОИЗВОДСТВВННОЯ ОБЪПДИНВНР 
ПО ТОПЛИВУ И ГАЗИФИКАЦИИ “ЙЯЛТОПГАЗ"

ПРОИЗВОДСТВ F.HOE РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, 

«МИНСКОБДГа З»

ФИЛИАЛ «СОЛИГОРСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

(ФИЛИАЛ ПУ «СОЛИГОРСКГАЗ»)
Ул.Строителсй, 2,223701, г.Солигорвк, Минской oil л 

'гсл,: (0174 ) 32-99-03, факс 32-99-04

р/с BY80AKBB30) 20130400116600000 
IШУ Ха 633 ОАО «АСЬ «БЕЛАРУСБа НК» ГМК АКВОЙ Y2X 

ул,Козлова, 23а, г.Солигорек 
УИП 100008077, ОКПО 03001000

На №

Начальнику цеха 
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ»- 
управляющая компания 
холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ 
ГРУПП»
Козлову А.Н.

Т ех н и ч еек и е  усл о в и я  №  501
« М о д е р н и за ц и я  си стем ы  газосн абж ен и я , в ч а ст и  у с т а н о в к и  о тсеч н ого  

к л а п а н а  и д а т ч и к о в  си стем ы  за г а зо в а н н о с т и , к о т ел ь н о й  
П р о и зв о д ст в ен н о го  ц еха № 7  (г Л ю б а н ь )» .

1. Проектирование вести согласно действующих нормативных 
документов СН 4.03.01-2019 «Газораспределение
и газопотребление», СНиГ! 3.05,02-88 «Газоснабжение», «Правил 
по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения 
Республики Беларусь» и других ТИПА.

2. Рассмотреть проект в соответствии с действующим законодательством 
до выдачи его заказчику.

3. Срок действия технических условий -  2 года.

Главный инженер В.В.Пранчук

2 Дубопская 329912 
МВ технические условия
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Адкрытае акцыянерыае таварыства 
«М1НСК КРЫШТАЛЬ» -  

юруючая кампания холдынгу 
«МШСК КРЫШТАЛЬ ТРУП» 
(ААТ «М1НСК КРЫШТАЛЬ» -  

юруючая кампанк холдынгу 
«МШСК КРЫШТАЛЬ ТРУП»)
. Вытворчы цэх № 7 (г. Любань)

вул. Завадская, б, 223812, г. Любань, Мшская вобл.
^хэл./факс+3751794 69 б 17 

ф  ' ‘e-mailf 6sp-Iuban@kristal.by
р. p.;BY0,7BAPB30122769801400000000 

у фш яле ААТ «Б елагоапрамбанк» -  
Мшскае абласное управление,

Б1К BAPBBY2X, пр-т ПераможцаУ, 91, г. Мшск 
АКПА 05542496, УНП 600013329

\n.0Q. Ш О »  n t i -U p U
На№_____________ ад__________________

$
Открытое акционерное общество 

«МИНСК КРИСТАЛЛ» -  
управляющая компания холдинга 
«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» 
(ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» -  
управляющая компания холдинга 
«ШШСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»)

Производственный цех № 7 (г. Любань)
уп. Заводская, 6,223812, г. Любань, Минская обл. 

телефакс +3751794 69 б 17 
e-mail: osp-luban@kristal.by \ 

р. с. BY07BAPB30122769801400000000 
в филиале ОАО «Белагропромбанк» — 

Минское областное управление,
БИК BAPBBY2X, пр-т Победителей, 91, г. Минск 

по Минской области ОАО «Белагропромбанк» 
ОКПО 05542496, УНП 600013329

Т ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на электроснабж ение

Н аим еновани е объекта: «Модернизация системы газоснабжения, в части 
установки отсечного клапана и датчиков системы загазованности, котельной 
Производственного цеха №7 (г. Любань) ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - 
управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ РГУПП» расположенной 
по адресу: ул. Заводская -  6, г. Любань, минской области.
Запрашиваемая мощность: 0,5 кВт 
Существующая мощность: 23 кВт 
Дополнительная мощность: 0,0 кВт 
В том числе потребители:

1 категории 0.0 кВт. в том числе 1 категория особая группа 0 кВт.
2 категории 23, 5кВт.
3 категории 0,0 кВт.

1. Источник электроснабжения:
Существующей щит ЩР-К.

2. Способ питания объекта:
Определить проектом.

3. Учёт электроэнергии:
Учет электрической энергии существующий.

4. Дополнительные условия:
5.1 Меры по электробезопасности выполнить в соответствии с ПУЭ, ТКП, РУ и 
ГОСТ 30331.1-9;

С О Г Л А С . О В А Н  О :

г~Гмп Лата ^  S& . 2 0 2 0
•омлиал Слуцкие Электрические! 

Сети РУГ» “йЯинскзнерго” j
г.Слуцк, ул.Энергетиков, 1 !

^  * & Q £ f i ( M Q G r \b  г~
j f f .  / t f .

WHO

5.2 Очередность и этапы ввода в эксплуатацию энергоустановок определить 
проектом с учетом обеспечения требуемой надежности электроснабжения и качества 
электроэнергии;
5.3 Проектом предусмотреть исключение неблагоприятного влияния
электроустановок потребителя на электрические сети энергосистемы (см. и. 330.1 
ГОСТ 30331.2-95);
5.4 На стадии проектирования уточнить расчётную мощность, а также 
категорийность электроприемников в отношении надежности электроснабжения;
6. Срок действия настоящих технических условий 2 года.
По истечении срока действия технических условий, получить новые.

Начальник цеха А.ШСозлов

mailto:6sp-Iuban@kristal.by
mailto:osp-luban@kristal.by


УТВЕРЖДАЮ 
Начальник производственного цеха №7 

(г. Любань) ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» 
- управляющая компания холдинга 

«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»

___________ Ж^/^7 А.Н. Козлов
V  М.П.

« 1 5  » июня 2020 г.

АКТ
осмотра технического состояния здания котельной и инженерных сетей 

по объекту: «Модернизация системы газоснабжения, в части установки 
отсечного клапана и датчиков системы загазованности, котельной 

Производственного цеха №7 (г. Любань)» ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» 
расположенной по адресу: ул. Заводская, 6 г. Любань, Минской области»

«15» июня 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель инженер-энергетик 
Производственный цеха №7 (г. Любань)» ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» Н.А. 
Санько, главный инженер проекта ООО «ТГСВпроектГрупп» Новиков А.И., 
главный специалист ООО «ТГСВпроектГрупп» по газоснабжению Жукова 
Е.А., произвели осмотр помещения котельной Производственного цеха №7 
(г. Любань)» ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ»

При осмотре установлено следующее:
Части здания, 
конструкции и 

инженерные 
системы

Краткая характеристика
Наименование дефекта и 

предложения по 
устранению

Строительные
конструкции
здания
(архитектурно-
строительная
часть)

Помещение ГРУ 
расположено в 
двухэтажном зданиии 
котельной 2002-го года 
постройки.
Материалы ограждающие 
конструкций котельной: 
Наружные стены - 
силикатный кирпич 
толщиной 250мм

Все строительные 
конструкции помещения 
ГРУ находятся в 
удовлетворительном 
состоянии и не требуют 
ремонта.

1
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оштукатуренные с двух 
сторон; железобетонные 
панели
Внутренние стены 
-кирпичные; 
Перекрытие -  железо
бетонные плиты; 
Покрытие -  железо
бетонные плиты;
Пол -  бетонный

Система
газоснабжения

Для снижения давления 
газа со среднего (0,ЗМПа) 
до низкого (0,0045МПа) и 
поддержания его на 
заданном уровне в 
котельной установлена 
ГРУ. В ГРУ установлен 
коммерческий узел учета 
газа на базе счетчика газа 
ИРГА-РВ Ду32. В ГРУ 
установлены 
предохранительно
запорный клапан ПКН-50, 
регулятор давления газа 
РДБК1МП-50-35 и клапан 
предохранительно
сбросной КПС-50.
Расход газа на объект 
составлет Утах=420м3/ч.
В котельной установлены 
2 котла Е-2,5-0,9 ГМ с 
горелками РГМГ-2, 
оборудованными блоками 
контроля герметичности.
Г азовое оборудование 
котельной введено в 
эксплуатацию в 2008г. 
Отсутствует отсечной 
клапан на входе 
газопровода в здание 
котельной
Отсутствует система 
контроля загазованности 
помещения

Трубопроводы и 
арматура системы 
газоснабжения 
находяться в 
удовлетворительном 
состоянии и не требуют 
ремонта и замены.

Требуется установка 
отсечного клапана на 
входе газопровода в 
котельную и системы 
контроля загазованности

2
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Система
электроснабжени
я

Электроснабжение 
котельной осуществляется 
от существующего ВРУ по 
2-й категории.
Основными потребителями 
электроэнергии здания 
являются технологическое 
оборудование 400/23ОВ.
В котельной выполнен 
внутренний контур 
уравнивания потенциалов 
сталью 25x4
Котельная защищается от 
прямых ударов молнии с 
помощью существующей 
дымовой трубы высотой 20 
м.
В помещениях котельной 
имеется система общего 
освещения с помощью 
светильников.
Учет электроэнергии
осуществляется 
импульсным счетчиком.

Силовые сети и сети 
освещения, находятся в 
удовлетворительном 
состоянии и не требуют 
замены.

Существующие 
светильники находятся в 
пригодном для
эксплуатации состоянии.

Главный инженер проекта 
ООО «ТГСВпроектГрупп»|

А.И. Новиков

Главный специалист по
газоснабжению
ООО «ТГСВпроектГрупп»

Е.А. Жукова

инженер-энергетик Производственный цеха №7 
(г. Любань)» ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» Н.А. Санько
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ИМУЩЕСТВА, ПРАВ HA НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

РУП "Минское областное агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру"

Слуцкий филиал 
Любанекое бюро

СВИДЕТЕЛЬСТВО (УДОСТОВЕРЕНИЕ) № 6-13/124-18063 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

По заявлению № 878/14:124 от 12 марта 2014 года 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 

расположенного по адресу: Минская обл..62345010000100293:
Любанский р-н, г. Любаиь, уд. Заводская. 6, площадь - 7.6000 га. 
назначение - Другое назначение

произведена государственная регистрация:

1. перехода нрав, ограничений (обременений) прав на 
земельный участок (право постоянного пользования), 
правообладатель - юридическое лицо, резидент Республики Беларусь. 
Открытое акционерное общество "МИНСК КРИСТАЛЛ".

Приложения:
1. земельно-кадастровый плац земельного участка 
Примечания: нет

Свидетельство составлено 20 марта 2014 года 

Регистратор Кривошеева Елена Николаевна 12-1
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый номер'. 

Площадь участка- 

-\qpec:

цеповое назначение: 

ц'зтегср^а земель.

^ Масщтаб план а:

623450100001002932

7.6000 га
Минская обл., Любанский р-н, г. Любань, ул. Заводская, 6 

Другое назначение

Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения 

1:5000
Номера

точек
Меры 

пиний, м
у-: i'.S !
: - j 4 7,2.1 .
5 - 4 2 4 .1 5

4-5 1 5 .4 0

5 -6 5 2 .5 6
6-7 25 .6 .1
7-Н 7 5 .5 2
5 -9 5 7 .5 0

9 -1 0 5 5 М
IQ -1 1 6 4 .2 6
1 1 -1 2 6 5 .6 0

1 2 -1 5 2 1 7 .5 9
1 5 -2 4 2 1 6 .1 2
1 4 -1 5 1 5 9 .9 2

2 5 -2 6 5 1 .4 6

16-27 5 5 .7 5

/ ; - / 15.U

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
------- • граница земельного участка

е - точка поворота границы земельного участка

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ
От До 1 Кадастровый блок и номер смежного земельного участка

точки точки /
А А (Зарегистрированные земельные участки отсутствуют

Сведения об организации, выдавшей документ

Любанское бюро Слуцкого филиала РУП ‘"Минское 
oQnacnvipc агентство по государственной 

/ -----p&?y&ihpa{t,ui/u земельному

'■ У Ж Ж ютор несаижикюсти

Кривошеева Е.Н. 26.03.201-1
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OrAel )KI4JII{UIHo-t(oMMyHallbHorO xo:lfiCtna, apXI,ITeKTypbM

crpor4TenbcrBa Jko6aHcroro pafrouHoro I{cIIoJIHI,ITeJIbHofo KoMI,ITera B

paMKax ceoefi KoMrrereHrlr4n cofJracoBblBaer [poeKTHyto AoKyMeHTaIII4ro

rro crpor{TeJrbcrBy o6sexra: <MogepHu3arJr4s, cl4creMbl rasocHa6)KeHrlfl, B

IIACTI,I YCTAHOBKII OTCEI{HO|O KJIAIIAHA VT AATI{I4KOB CI4CTEMbI

3ara3oBaHHocrr.r, KoreJrbHofi llpozsBoAcrBeHHoro uexa J\lb7 (r. Jfto6anr)

oAo (MtrIHCK KPI4CTAJIJI)), pacrroJroxeuuofi no aApecy:

yn. 3anog cKaA,6 r. Jfto6aur, Muttcrofi o6lacru>.
llpoexrua-a AoKyMeHTarIvs. He nporrlBoper{I4T rpaAocrpoHrelrsofi

AoKyMeHTaWV <feuepalrsrtfi IJIaH r. Jfto6aur>, yTBep]KAeHHofi

perxeHueM Jlrc6ascroro pailounoro Cosera AenyraroB or 23 4exa6pr
2014 r. J\b 28.

3aNa. Ha.ranbHl4Ka orAena xunl4ulHo-
KoMMyH€LIIbHoro xo:xfi ctea,
apxr{TeKTypbl 14 CTpOI,ITenbCTBa E.IrI.MyparuKo
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Адкрытае акцыянернае таварыства 
«М1НСК КРЫШТАЛЬ» -  

юруючая кампашя холдынгу 
«М1НСК КРЫШТАЛЬ ТРУП» 
(ААТ «М1НСК КРЫШТАЛЬ» -  

юруючая кампашя холдынгу 
«МГНСК КРЫШТАЛЬ ТРУП»)

Ф
Открытое акционерное общество 

«МИНСК КРИСТАЛЛ» -  
управляющая компания холдинга 
«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» 
(ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» -  
управляющая компания холдинга 
«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»)

Вытворчы цэх № 7 (г. Любань)
вул. Завадская, 6,223812, г. Любань, Мшская вобл, 

тэл./факс +3751794 69 6 17 
"e-mail: osp-lH ban@ kristal.by  

„р. p..BY07BAPB30122769801400000000 
у фипяле ААТ «Белаграпрамбанк» -  

Мшскае абласное управление,
Б1К BAPBBY2X, пр-т Пераможцау, 91, г. MiHCK 

АКПА 05542496, УНП 600013329

IS.OlTPT) к, pA.fb|S4
На № _______________ а д _____________________

Производственный цех № 7 (г. Любань)
ул. Заводская, 6, 223812, г. Любань, Минская обл. 

тел./факс +3751794 69 6 17 
e-mail: osp-luban@kristal.by 

р. с. ВY07BАРВ30122769801400000000 
в филиале ОАО «Белагропромбанк» -  

Минское областное управление,
БИК BAPBBY2X, пр-т Победителей, 91, г. Минск 

по Минской области ОАО «Белагропромбанк» 
ОКПО 05542496, УНП 600013329

Г п

ООО «ТГСВпроектГрупп»

Производственный цех №7 (г.Любань) ОАО «МИНСК 
КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК 
КИСТАЛЛ ГРУПП» проектную документацию по объекту 39/20 
«Модернизация системы газоснабжения, в части установки 
отсечного клапана и датчиков системы загазованности, котельной 
Производственного цеха №7 (г.Любань) ОАО «МИНСК 
КРИСТАЛЛ», расположенной по адресу: ул. Заводская-6, г.Любань, 
Минской области» согласовывает в полном объеме.

Начальник цеха А.Н. Козлов

801794 69618 
Санько Н.А.

mailto:osp-lHban@kristal.by
mailto:osp-luban@kristal.by
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1. Общая часть 

Раздел “Организация строительства” разработан в составе строительного проекта и 

является исходным материалом для разработки проекта производства работ. 

Применение раздела в качестве ППР для производства строительно-монтажных 

работ не допускается. 

При разработке раздела “Организация строительства” были использованы 

следующие нормативные документы: 

- ТКП 45-1.03-161-2009 “Организация строительного производства”; 

- СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений»; 

- СН 1.03.02-2019 «Геодезические работы в строительстве. Основные положения»; 

- «Правила по охране труда при выполнении строительных работ», утв. 

Постановлением МАиС №24/33 от 31.05.2019г ; 

- ТКП 45-1.03-122-2015 “Нормы продолжительности строительства зданий и их 

комплексов. Основные положения ”; 

- ТКП 45-1.03-212-2010 «Нормы продолжительности строительства инженерных 

сетей и сооружений»; 

- СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы»; 

- СП 1.03.02-2020 «Монтаж внутренних инженерных систем зданий и 

сооружений»; 

- Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности.  Поста-

новление Совмин №779 от 20.11.2019; 

-  «Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных 

кранов»; 

- ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства СМР. Технические условия. 

-Типовые решения при устройстве бытовых городков» Минск, 2010г. (Утверждены 

Приказом МАиС №140 от 28.04.2010г.). 

 

В связи с отсутствием сметной документации по данному объекту согласно 

ТКП 45-1.03-161-2009 пункт 10.4 календарный план строительства, график 

потребности в кадрах строителей, потребности во временных зданиях и 

сооружениях, энергоресурсах и воде не разрабатывается.  
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2. Исходные данные 

1) Задание на проектирование. 

2) Проектно-сметная документация. 

3) Документы, предоставленные заказчиком. 
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3. Краткие сведения об объекте строительства и характеристика 

условий строительства  

Газоснабжение 

Проектом предусматривается установка на вводе газопровода в котельную 

электромагнитного клапана-отсекателя, который автоматически прекращает 

подачу газа к горелочным устройствам в случаях возникновения пожара, при 

отклонении давления газа, а так же при срабатывании датчиков системы контроля 

загазованности: при увеличении концентрации  СН4 в воздухе более 10%НКПВ и 

при увеличении концентрации СО более ПДК (>20мг/м3).  

 

Для снижения давления газа со среднего  (0,3МПа) до низкого (0,0045МПа) и 

поддержания его на заданном уровне в котельной установлена ГРУ. В ГРУ 

установлен коммерческий узел учета газа на базе счетчика газа ИРГА-РВ Ду32. В 

ГРУ установлены предохранительно-запорный клапан ПКН-50, регулятор давления 

газа РДБК1МП-50-35 и клапан предохранительно-сбросной КПС-50. 

 

Электроснабжение 

Групповые сети выполнены кабелями ВВГнг(А)-LS, проложенными в по-

мещениях c нормальной средами. Кабель проложить по существующим конструк-

циям, отметку и длину кабеля уточнить по месту. 

 

 

 

 

Максимальный вес монтируемых конструкций: 

- 10,9кг (клапан). 

 

Строительно-монтажные работы по объекту производятся на территории 

действующего предприятия. 

 На период производства работ котельная не эксплуатируется (задание на 

проектирование  п. 20, 29). 

 

 При расчете сметной документации не применялись повышающие коэффициенты, 

учитывающие усложняющие условия производства работ, в связи сих отсутствием. 
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3.1 Условия организации строительства 

 

Способ строительства подрядный. Генеральная подрядная строительная 

организация определяется тендерными торгами. Сведения о подрядной 

организации в исходных данных заказчика на разработку ПСД отсутствуют.  

При отсутствии сведений о подрядной организации, затраты, связанные с 

подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой работников 

автомобильным транспортом и командированием работников подрядной 

организации, определяются в соответствии с постановлением Министерства 

архитектуры и строительства РБ № 51 от 18.11.2011г. “Об утверждении 

Инструкции по определению сметной стоимости строительства и составлению 

сметной документации в натуральном выражении”. 

Объект расположен в ул. Заводская, 6 г. Любань, Минской области, где 

есть организации, выполняющие данные виды работ, но с привлечением 

иногородних организаций при соответствующем обосновании. 

Размещение рабочих на объекте - во временных бытовых помещениях. 

Временное электроснабжение - существующая сеть (задание на 

проектирование п. 29). 

Водоснабжение для строительных и бытовых нужд - существующая сеть 

(задание на проектирование п. 29), сжатым воздухом - передвижной компрессор 

ПКСА-200.  

 

. 
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4. Обоснование нормативной продолжительности    строительства       

и организационно технологическая схема строительства 

Нормативная продолжительность строительства объекта определена в 

соответствии (п.4.22) ТКП 45-1.03-122-2015 «Нормы продолжительности 

строительства предприятий, зданий и сооружений» по объектам аналогам: 

«Модернизация  узла учета газа на объекте газопотребления, расположенного по 

адресу: г. Минскул. Сурганова, 63», заключение экспертизы №835-60/20 от 

21.09.2020г. 

 T=1,0  месяц,  в том числе в подготовительный период – 0,1 месяца, сдача 

объекта в эксплуатацию 0,5мес. 

 

К основным организационно-технологическим мероприятиям относятся: 

- составление и утверждение рабочего проекта и сводной сметы в 

установленном объеме и порядке, согласно ТКП 45-1.02-295-2014 “Строительство. 

Проектная документация. Состав и содержание”; 

- разработка и утверждение проекта производства работ (ППР); 

- решение вопросов финансирования строительства, подготовка и 

заключение договоров между Заказчиком и Генподрядчиком; 

- определение перечня строительных, монтажных специализированных 

организаций, привлекаемых для выполнения специализированных видов работ и 

заключение генподрядчиком субподрядных договоров; 

- оформление и получение разрешения генподрядчиком на производство 

работ; 

- перебазирование и сосредоточение генподрядчиком строительной 

техники, инвентарных временных зданий и сооружений; 

- решение генподрядчиком вопросов обеспечения площадки 

строительными материалами, конструкциями (изделиями) и энергоресурсами; 

 

 

В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы: 

- обеспечение строительства электроэнергией и водой; 

- обеспечение строителей бытовыми помещениями 

- устройство складских площадок для материалов, конструкций. 

В основной период строительства выполняются работы поточным методом 

в следующей последовательности: 

- монтаж клапана. 
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  Описание методов производства строительных, монтажных и 

специальных работ 

 

Внутренние санитарно-технические системы 

Работы по устройству внутренних санитарно-технических систем 

производить в полном соответствии с требованиями СП 1.03.02-2020 «Монтаж 

внутренних инженерных систем зданий и сооружений». 

Перед испытанием оборудования необходимо: 

- руководителю работ ознакомить персонал, участвующий в испытаниях, с 

порядком проведения работ и мероприятиями по безопасному их выполнению; 

- предупредить работающих на смежных участках о времени проведения 

испытаний; 

- оградить и обозначить соответствующими знаками зону испытаний; 

- провести визуальную, а при необходимости, с помощью приборов, проверку 

крепления оборудования, состояния изоляции и заземления электрической части, 

наличия и исправности арматуры, пусковых и тормозных устройств, контрольно-

измерительных приборов и заглушек; 

- обеспечить возможность аварийного отключения испытуемого 

оборудования; 

- обозначить предупредительными знаками временные заглушки, люки и 

фланцевые соединения; 

- определить места и условия пребывания лиц, занятых испытанием; 

- обеспечить освещенность рабочих мест не менее 50 лк; 

- определить лиц, ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности, предусмотренных программой испытаний. 

Устранение недоделок на оборудовании, обнаруженных в процессе 

испытания, следует производить после его отключения и полной остановки. 

Осмотр оборудования при проведении испытания разрешается производить после 

снижения испытательного давления до рабочего. Начинать испытание 

оборудования разрешается только после своевременного предупреждения 

окружающих лиц и получения разрешения руководителя испытаний. 

Работы проводятся по технологическим картам: 

-ТК на монтаж внутренних трубопроводов газоснабжения (ОАО 

«Стройкомплекс» до 01.08.2022г); 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать 

требования законодательства о предельных нормах переноски (перемещения) 

тяжестей вручную. Перемещение грузов массой более 20 кг и на расстояние более 

25 м, а также подъем на высоту более 2 м должны производиться с помощью 

подъемно-транспортных устройств или средств механизации. 

Погрузо-разгрузочные работы выполняются по технологической карте ТТК-

100299864.068-2011 «Типовая технологическая карта на производство погрузочно-

разгрузочных работ». 
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Производство работ в зимних условиях 

 
Работы планируется производить в помещении при положительных 

температурах наружного воздуха. 
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5. Мероприятия по безопасности и охране труда 

Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями 

«Правил  по охране труда при выполнении строительных работ», утв. 

Постановлением МАиС №24/33 от 31.05.2019г. 

Не допускается осуществление строительно-монтажных работ без проекта 

организации строительства (ПОС) и без утвержденного главным инженером 

подрядной организации проекта производства работ (ППР). Не допускаются 

отступления от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, 

разработавшими и утвердившими их.  

Рабочие должны проходить инструктаж не реже одного раза в три месяца. 

Участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток 

должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85 

«Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения 

строительных площадок». 

Во избежание доступа посторонних лиц ограждается строительная площадка. 

Конструкция ограждения должна соответствовать требованиям          ГОСТ 23407-

78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 

строительно-монтажных работ. Технические условия».  

Высота ограждения строительных площадок должна быть 2,0 м.  

До начала работ и в процессе производства работ необходимо проведение 

соответствующего контроля, наблюдения и инструктажа со стороны руководства 

или уполномоченным по технике безопасности. 

Строительные машины и механизмы с электроприводом, корпуса электрических 

установок должны быть заземлены в соответствии с “Правилами устройства 

электроустановок”. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать 

требования ГОСТ 12.3.002-75 и предусматривать технологическую 

последовательность производственных операций так, чтобы предыдущая операция 

не являлась источником опасности при выполнении последующей. 

Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины, 

оборудование и технологическая оснастка по своим характеристикам должны 

соответствовать условиям безопасного выполнения работ. 

- курить и использовать открытый огонь при заправке машин; 

- ремонтировать машину с работающим двигателем; 

До начала работ на стройплощадке необходимо: 

- оборудовать всю технику искрогасителями; 

- организовать зоны для прохода и проезда; 

- организовать освещение рабочих мест и зон прохода и проезда (при 

необходимости работы в темное время суток); 

- организовать ограждение опасных зон, а также зон работы машин и механизмов 

вблизи “обрыва”; 

- организовать установку предупреждающих знаков и надписей в опасных зонах; 

- организовать устройство временных пожарных постов, оснащенных первичными 

средствами пожаротушения (в местах открытых огневых работ). 

В случаях нарушения требований техники безопасности, ставящих под угрозу 

безопасность персонала и оборудования, работы должны быть приостановлены. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО                          

ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Перед началом производства работ необходимо:  

- назначить администрацией существующего здания (сооружения) приказом лицо, 

ответственное за выполнение условий безопасности; 

- обеспечить устройство ограждения опасной зоны вокруг участков работ; 

- намеченные мероприятия должны быть согласованы с организацией, 

эксплуатирующей прилегающие здания и территории;  

- до начала работ выдать наряд-допуск на производство работ повышенной 

опасности согласно приложению 3 «Правила по охране труда при выполнении 

строительных работ» (п. 11);  

- исключить проникновение посторонних в места проведения строительных работ, 

путем выполнения инвентарного защитно-охранного ограждения опасных зон; 

- обеспечить восстановление и ремонт используемых площадей и объектов после 

полного окончания работ. 

- временное защитно-охранное ограждение установить с учетом границ 

производства работ, максимальных границ опасных зон с участков производства 

работ и от работающих строительных машин и механизмов, определенных по 

таблице 1 приложение 2  «Правила по охране труда при выполнении строительных 

работ». Обеспечить выполнение временного защитно-охранного ограждения 

участков погрузо-разгрузочных работ. Временное защитно-охранное ограждение 

принять в соответствии «Правилами по охране труда при выполнении 

строительных работ» (п. 15, 35), п. 3.18, ТКП 45-1.03-161-2009, ГОСТ 23407-78.; 

- на период строительства при ограждении территории по ГОСТ 23407-7 

выполнить требование Специфическими требования по обеспечению пожарной 

безопасности (не допускается перекрывать и загромождать проезды и подъезды (к 

зданиям, водоисточникам и т. д.) для пожарной аварийно-спасательной техники. О 

закрытии (ремонте) отдельных участков дорог или проездов, препятствующих 

проезду пожарной аварийно-спасательной техники, необходимо не менее чем за 

сутки уведомить пожарные аварийно-спасательные подразделения МЧС, при 

аварийных ситуациях сообщать немедленно. В зимнее время проезды должны ре-

гулярно очищаться от снега). 

- в ППР предусмотреть и при производстве работ выполнять дополнительные 

мероприятия по безопасному производству работ, по безопасной установке и 

эксплуатации строительных машин и механизмов, средств подмащивания, по 

нераспространению опасных зон производства работ за пределы ограждаемых 

участков работ: 

- в процессе производства работ не следует нагружать конструкции без 

соответствующего обоснования.  

- организация рабочих мест должна учитывать особенности технологического 

процесса, безопасность обслуживания средств механизации, минимальное 

использование ручного труда, обеспечение безопасной эвакуации работающих в 

случае аварийной ситуации. 
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- установку строительных машин и механизмов, организацию временных зданий и 

сооружений, площадок выполнять с соблюдением требований таблицы 1 

приложения 2 «Правил по охране труда при выполнении строительных работ», 

охранных зон подземных инженерных коммуникаций. Все решения по 

используемым временным разгрузочным (охранным, распределительным, 

страховочным) конструкциям, разработать в ППР с учетом конкретных условий 

производства работ. Запрещается превышение грузоподъемности строительных ма-

шин и механизмов и нахождение работающих и посторонних в опасных зонах 

производства работ. 

- при производстве погрузочно-разгрузочных и демонтажных работ строго 

выполнять требования по предельной норме масс грузов разгружаемых 

(перемещаемых) вручную (глава 11 «Правила по охране труда при выполнении 

строительных работ»); 

- производство погрузочно-разгрузочных работ выполнять в периоды 

минимального движения автотранспорта, с обеспечением беспрепятственного 

подъезда к зданию, с привлечением, при необходимости, сигнальщиков и 

ограждением опасных зон защитно-охранным ограждением с учетом требований 

«Правил по охране труда при выполнении строительных работ» (п. 15, 35), п. 3.18, 

ТКП 45-1.03-161-2009, ГОСТ 23407-78. 

- производственную документацию согласовать в службе заказчика; генподрядной 

организации выполняющей строительство, в службах собственников зданий и 

территорий, и в других заинтересованных организациях (глава 11.4 ТКП 45-1.03-

161-2009, глава 6.7 ТКП 45-1.03-229-2010).  
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6. Противопожарные мероприятия 

При организации строительной площадки и производстве строительно-монтажных 

работ следует руководствоваться Специфическими требования по обеспечению 

пожарной безопасности.  Постановление Совмин №779 от 20.11.2019; 

На реконструируемом объекте должны быть: 

- назначены ответственные за противопожарное состояние объекта из числа ИТР; 

- обеспечены подъезды пожарных машин к строящимся и временным 

сооружениям; 

- укомплектованы первичными средствами пожаротушения временные здания и  

сооружения, а также места с повышенной пожарной опасностью. 

На строительной площадке приказом либо инструкцией, утверждаемой 

руководителем строительной организации должен быть установлен 

соответствующий противопожарный режим, в том числе: 

- определены и обозначены места для курения, приготовления пищи, сушки 

одежды; 

- установлен порядок проведения огневых и других пожароопасных работ, а так же 

применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

- определен порядок уборки, вывоза и утилизации горючих строительных отходов; 

- установлен порядок обесточивания электросетей и электрооборудования в случае 

пожара и по окончании рабочего дня; 

- определен порядок действий руководителей, рабочих и служащих на 

строительной площадке в случае возникновения пожара; 

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за 

их проведение. 

Временные здания должны быть снабжены первичными средствами 

пожаротушения. 

 Заграждение подъездов и подходов к пожарному инвентарю и средствам 

связи запрещается. Места установки сварочных агрегатов и другого оборудования, 

предназначенного для проведения огневых работ, а также места производства 

электросварочных и газопламенных работ должны быть освобождены от горючих 

материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных – 10 м. 

Все единицы техники и спецтранспорта должны быть снабжены огнетушителями. 

При установке и перестановке бытовых помещений необходимо соблюдать 

расстояния: 

- от бытовых помещений до существующих зданий и сооружений – не менее 18 м.   

 Контроль за соблюдением мер безопасности при проведении огневых работ 

возлагается на объектовую пожарную службу (ДПД) и службу охраны труда и 

техники безопасности предприятия (отдел, бюро, инженер или лицо, на которое эти 

обязанности возложены приказом). 

На месте проведения огневых работ должны быть приняты меры по недопущению 

разлёта искр. Эксплуатационным персоналом  подразделения должны  быть 

приняты меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду 

взрывопожароопасных и токсичных веществ. 

Огневые работы разрешается производить при наличии оформленного наряда-

допуска, выданного начальником подразделения или лицом, его замещающим. 
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Исполнителями огневых работ (электросварщик, газосварщик, газорезчик и 

другие) могут быть лица, прошедшие соответствующую подготовку, проверку 

знаний,  получившие удостоверение, талон о прохождении пожарно-технического 

минимума и ежегодно подтверждающие свои  знания.  

Работы должны проводиться в строгом соответствии с требованиями настоящих 

Правил, в том числе приложений 1-5 по видам огневых работ. 

При подготовке к огневым работам начальник подразделения совместно с 

ответственными за подготовку и проведение огневых работ определяет на месте 

опасную зону, границы которой чётко определяются предупредительными знаками 

и надписями. Места сварки, резки и т. п. на оборудовании отмечаются мелом, 

краской, биркой или другими хорошо видимыми опознавательными знаками. 

В период проведения огневых работ должен быть организован контроль за 

состоянием воздушной среды: 

- периодически, если это предусмотрено нарядом-допуском; 

- после установки перерывов в работе; 

- при появлении на месте проведения огневых работ признаков загазованности, 

запылённости. 

При проведении огневых работ исполнители и ответственный должны 

использовать средства защиты глаз от светоизлучения. 

Огневые работы должны быть немедленно прекращены при обнаружении 

отступлений от требований Специфических требований по обеспечению пожарной 

безопасности.  Постановление Совмин №779 от 20.11.2019, несоблюдении мер 

безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, и специальных требований на 

виды огневых работ, возникновении опасной ситуации, по требованию 

контролирующих служб предприятия, органов надзора. 

Проводить огневые работы запрещается: 

- при неисправных средствах проведения работ; 

- на свежеокрашенных поверхностях оборудования, конструкций; 

- на аппаратах, коммуникациях, заполненных горючими и токсичными вещества-

ми; 

- на аппаратах, находящихся под давлением или под электрическим напряжением; 

- при отсутствии на месте проведения работ средств пожаротушения. 

После окончания сварочных и других огневых работ ответственный за их 

проведение обязан тщательно осмотреть рабочее место, при необходимости 

пролить конструкции водой, удалить в специально отведённые места ацетиленовые 

агрегаты, отключить электрогазосварочные аппараты. Лицо, принявшее 

оборудование после огневых работ, расписывается в п. 15 наряда-допуска и в 

течение трёх часов обеспечивает наблюдение за местом, где проводились огневые 

работы. 

Пожарный щит должен быть обеспечен следующим минимальным набором 

ручного пожарного инструмента и огнетушителями: огнетушитель порошковый с 

массой ОТВ не менее 8 кг либо два огнетушителя порошковых с массой ОТВ не 

менее 4 кг каждый; топор - 2 шт.; лом - 2 шт.; лопата - 2 шт.; багор железный – 2 

шт.; ведро, окрашенное в красный цвет, - 2 шт.; противопожарное полотнище - 1 

шт.; ящик с песком - 1 шт.; ёмкость с водой (при плюсовой температуре 

окружающей среды) - 1шт. 
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В случае возникновения пожара каждый работающий на строительной площадке 

обязан: 

- немедленно сообщить о пожаре в пожарное аварийно-спасательное 

подразделение; 

- принять меры по вызову к месту пожара линейного руководителя работ, дать 

сигнал тревоги; 

- принять меры к эвакуации людей за пределы опасной зоны и спасению 

материальных ценностей; 

- приступить к тушению очага пожара своими силами с помощью имеющихся 

средств пожаротушения. 

Линейный руководитель работ или другое должностное лицо обязаны: 

 - возглавить руководство тушением пожара; 

- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение; 

 - при необходимости вызвать газоспасательную, медицинскую и другие 

службы; 

- организовать отключение электроэнергии, остановку электрооборудования и 

других приборов; 

- по прибытии пожарных аварийно- спасательных подразделений сообщить им все 

необходимые сведения о пожаре.  

Подрядчик обязан обеспечить наличие в достаточном количестве 

противопожарного оборудования, а его работники должны быть обучены работе с 

таким оборудованием. 
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7. Условия сохранения окружающей и природной среды 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо бережно относиться 

к окружающей природной среде.  

Заправка ГСМ механизмов должна осуществляться от передвижных автоцистерн. 

ГСМ следует хранить в отдельно стоящих зданиях, предотвращая попадание ГСМ 

в грунт и воду. При выезде со стройплощадки колеса машин и механизмов должны 

быть очищены от грязи. 

Строительная организация, кроме обязательного выполнения нормативных актов 

по сохранению почв, водоемов, фауны и флоры, должна осуществлять ряд 

мероприятий, направленных на сохранность окружающей среды и нанесения ей 

минимального ущерба во время строительства, а именно: 

- строго соблюдать границы территорий, отводимых для строительства; 

- оснастить рабочие места на стройплощадках инвентарными контейнерами для 

бытовых и строительных отходов; 

- проводить слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенные и 

оборудованные для этого места, строго запретить мойку машин и механизмов, а 

также слив ГСМ вне специально отведенных мест ; 

- использовать специальные установки для обогрева помещений,  подогрева воды, 

материалов, двигателей; 

- строго соблюдать дополнительные требования местных органов охраны природы 

в период проведения СМР, а также выдаваемых в процессе согласований 

проектной документации. 

При производстве строительных работ строительные организации обязаны 

сохранять в зоне производства работ все зеленые насаждения, не предусмотренные 

к сносу. При этом строго соблюдать следующие защитные мероприятия: 

- не допускать складирования строительных материалов, стоянок машин и 

автомобилей на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников; 

- складирование горюче-смазочных материалов производить не ближе 10 м от 

деревьев и кустарников, обеспечивая безопасность растений от попадания ГСМ 

через почву; 

- при производстве работ подкопом в зоне корневой системы деревьев и 

кустарников работы производить ниже расположения основных корней не менее 

1,5 м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы растений. 

 
 

8. Мероприятия по энергетической эффективности 

Мобильные здания обладают преимуществами, такими как оптимальная тепло и 

звукоизоляция, легкая и быстрая сборка с применением стандартных 

инструментов, возможность присоединять контейнеры с любой стороны или 

ставить друг на друга (мобильность сборки). 

Для решения задач повышения энергоэффективности в строительном производстве 

следует рассмотреть следующие вопросы: 

1. Переход, по возможности, всех машин с двигателем внутреннего сгорания, 

работающих на дизельном топливе, на биотопливе. Данные вид топлива полностью 

соответствует требованиям СТБ 1658-2006 «Топлива для двигателей внутреннего 
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сгорания. Топливо дизельное. Технические требования и методы испытаний», 

предъявляемым в странах Европейского союза; 

2. Замена всех ламп накаливания на строительной площадке (бытовые 

помещения, помещения охраны, рабочие места, охранное освещение и т.д.) на 

энергосберегающие лампы; 

3. Применение бытовых помещений и помещений охраны с эффективным 

утеплением, использованием современных систем отопления, регуляторами 

температуры отопления и т.д. установленными стеклопакетами, что способствует 

уменьшению количества тепла, затрачиваемого на отопление бытового городка; 

4. Использование автоматических выключателей освещения с регулировкой 

продолжительности включения после срабатывания и регулировкой освещенности, 

в основном в бытовых помещениях и помещениях охраны; 

5. Установка приборов учета воды, электроэнергии и тепла. Что способствует 

более рациональному использованию энергетических ресурсов. 

При формировании комплектов строительных машин основными требованиями 

являются: 

- применение наиболее эффективных способов и средств производства работ; 

- выполнение всех операций с возможно меньшим числом машин; 

- применение высокопроизводительных строительных машин; 

- согласованность работы всех машин, занятых на основных, подготовительных, 

вспомогательных и заключительных операциях. 

Обеспечение строительства объекта капитальными вложениями, проектно-сметной 

документацией, материально-техническими и трудовыми ресурсами следует 

осуществлять в объемах и в сроки, предусматривающие соблюдение договорных 

сроков, не превышающих нормативных сроков строительства.  
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9. Указания и методы осуществления измерительного контроля качества 

возведения зданий и сооружений 

При производстве и приемке работ необходимо обеспечить организацию 

контроля качества строительства, которая должна производиться в соответствии с 

требованиями, приведенными в ТКП 45-1.03-161-2009 “Организация 

строительного производства”. 

Высокое качество и надёжность зданий и сооружений должны обеспечиваться 

строительными организациями путем осуществления инструментального контроля 

на всех стадиях создания строительной продукции. 

Создание геодезической разбивочной основы для строительства и 

геодезические измерения деформаций оснований конструкций зданий 

(сооружений) и их частей в процессе строительства являются обязанностью 

заказчика. 

Качество выполнения СМР в значительной мере зависит от знания ис-

полнителями работ и лицами, контролирующими качество их выполнения ос-

новных требований к качеству работ и допускаемых отклонений. 

Требуемое качество строительства зданий и сооружений должно 

обеспечиваться строительными организациями путём тщательного соблюдения 

технологии выполнения работ и осуществления эффективного контроля на всех 

стадиях создания строительной продукции. 

При выполнении производственного контроля качества СМР необходимо 

руководствоваться «Справочником технических требований по обеспечению 

качества строительно-монтажных работ» выпуск №5 ОАО «Стройкомплекс», 

управления инженерных работ, Минск 2011 г. 

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий 

(сооружений), в том числе исполнительные геодезические съёмки на всех этапах 

строительства, следует осуществлять организациям, выполняющим эти работы. 

Результаты геодезической (инструментальной) проверки при операционном 

контроле должны быть зафиксированы в общем журнале работ. 

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам 

исполнительной съёмки, следует использовать при приёмочном контроле, 

составлении исполнительной документации и оценки качества строительно-

монтажных работ. 

При приёмке работ по строительству зданий (сооружений) и инженерных 

сетей заказчик (застройщик), осуществляющий технический надзор за 

строительством, должен выполнять контрольную геодезическую съёмку для 

проверки соответствия построенных зданий (сооружений) и инженерных сетей их 

отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39/20-ПОС 

Изм. Кол. 

 
Лист. №док

. 
Подп. Дата 

Лист 

18 

В
за

м
.и

н
в
.№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

ат
а
 

И
н

в
.№

п
о

д
л.

 

10. Расчет потребности в кадрах строителей  

 

В связи с отсутствием сметной документации по данному объекту согласно ТКП 

45-1.03-161-2009 пункт 10.4 календарный план строительства, график потребности 

в кадрах строителей, потребности во временных зданиях и сооружениях, 

энергоресурсах и воде не разрабатывается. 

 

11.  Обоснование потребности во временных зданиях      и  сооружениях 

 

В связи с отсутствием сметной документации по данному объекту согласно 

ТКП 45-1.03-161-2009 пункт 10.4 календарный план строительства, график 

потребности в кадрах строителей, потребности во временных зданиях и 

сооружениях, энергоресурсах и воде не разрабатывается. 

 

 

12.  Ведомость потребности в основных строительных машинах и 

транспортных средствах  

Потребность в основных машинах и механизмах определена согласно 

намеченным методам производства работ и приведена в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 - Потребность в основных машинах и механизмах 

 

№ п/п 
Наименование машин, 

механизмов 

Марка  

механизма 
Прим.  Кол-во 

1.  Средства малой механизации покупной  
В соответствии с 

ППР 

2. 
Нормокомплект  

инструмента 
покупной  1 

3. 
Средства индивидуальной 

защиты 
ГОСТ  компл. 

4. Ограждение опасных зон 
ГОСТ 23.407-

78 
 

Согласно ППР 

«Стройгенплан» 

5. Знаки безопасности 
ГОСТ 

12.4.026-76 
 2 компл. 

6. Медицинская аптечка 
ГОСТ,  

Минздрав РБ 
 2 (на бригаду) 

 

 

 

 

Принятые машины и механизмы уточняются, дополняются и могут быть 

заменены другими машинами, эквивалентными по мощности или 

грузоподъемности. 
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13.  Технико-экономические показатели  

 

Таблица 13.1 - Технико-экономические показатели 

 

Наименование Ед. изм. Количество 

Общая продолжительность строительства месяц 1,0 

в том числе: 

- подготовительный период 

- сдача объекта в эксплуатацию 

 

месяцев 

0,1 

0,5 

 

Затраты труда  чел. час. - 

Средняя численность работающих  Человек/сут - 
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Приложение: 

Календарный план    

 

В связи с отсутствием сметной документации по данному объекту согласно 

ТКП 45-1.03-161-2009 пункт 10.4 календарный план строительства, график 

потребности в кадрах строителей, потребности во временных зданиях и 

сооружениях, энергоресурсах и воде не разрабатывается. 

 

 



Регистрационный шифр объекта :

Сметная документация составлена согласно:

Документация составлена в ценах на 01.04.2022

ОХР и ОПР приняты

с к=1.15;

Внутренние санитарно-технические работы (нов) 80.98%

Монтаж оборудования 38.44%

Прокладка и монтаж сетей связи 76.38%

Строительные работы (село) 78.64%

Электромонтажные работы (нов) 59.57%

Плановая прибыль принята

Внутренние санитарно-технические работы (нов) 73.48%

Монтаж оборудования 37.3%

Прокладка и монтаж сетей связи 37.3%

Строительные работы (село) 70.75%

Электромонтажные работы (нов) 40.54%

В ССР учтены следующие лимитированные затраты

Временные здания и сооружения 4.50% k=0.93

Средства, связанные с отчислениями на социальное 34%

страхование

Средства, связанные с подвижным и разъездным 9.7%

характером работ, с перевозкой рабочих

автомобильным транспортом и командированием

рабочих подрядчика, при отсутствии сведений о

подрядчике в исходных данных заказчика на

разработку проектной документации

Средства, связанные с подготовкой объекта к 0.306%

приемке в эксплуатацию

Средства на содержание застройщика, заказчика 1.06%

(инженерной организации)

Средства на осуществление авторского надзора 0.2%

Затраты на целевые отчисления, производимые 0.12%

• сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные 

конструкции и работы

• сборникам нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на монтаж оборудования

• сборнику на строительство временных зданий и сооружений 

• сборнику норм на дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в 

зимнее время 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации

Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и датчиков системы 

загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск Кристалл" 

расположенный по адресу: ул.Заводская, 6 г.Любань, Минской области

• инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной 

документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, 

утвержденной постановлением Министерства 



заказчиками, застройщиками от стоимости смр на

финансирование инспекций департамента контроля и

надзора за строительством по областям и г. минску,

специализированной инспекции департамента

контроля и надзора за строительством

государственного комитета по стандартизации

республики беларусь

Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет 0.09%

индексов цен в строительстве

Средства на непредвиденные работы и затраты 2%

НДС 20%

Начало строительства - Май 2022 по данным ПОС

Согласно расчету ПОС продолжительность строительства - 3 мес

Источник финансирования -



Дата составления сметной документации (в ценах) Апрель 2022

Дата начала строительства Май 2022

Нормативный срок строительства, мес 3

Итого по сводному сметному расчету с учетом налогов, тыс. руб. 17,995

в том числе оборудование

затраты заказчика, не подлежащие индексации (из главы 1)

средства на ПИР, экспертизу

Процент средств на непредвиденные работы и затраты 2%

Процент НДС 20%

Итого по сводному сметному расчету для индексации, тыс. руб. 17,995

17.995 - ((0 + 0) * 1) * 1.2)

Ежемесячный прогнозный индекс

год индекс

Апрель 2022 1,0138

Май 2022 1,0138

Июнь 2022 1,0138

Июль 2022 1,0138

Итого на дату начала строительства, тыс. руб. 18,243

17.995*1.0138

в том числе оборудование

0*1.0138

0,248

18.243-17.995

в том числе оборудование 0

0-0

Месяц выполнения 

работ

Нормы задела 

в строительстве 

по месяцам, %

Стоимость, тыс. руб.

Коэф-т, 

применяемый для 

определения 

средств, 

учитывающих 

применение 

прогнозных 

индексов

Средства, 

учитывающие 

применение 

прогнозных 

индексов цен в 

нормативный срок 

строительства, тыс. 

руб.

Средства, с учетом 

прогнозных 

индексов цен в 

строительстве, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5 6

Май 2022 33,3333 6,081 1,0138 0,084 6,165

Июнь 2022 33,3333 6,081 1,0278 0,169 6,25

Июль 2022 33,3333 6,081 1,042 0,255 6,336

Итого 0,508

0,756

(0.248+0.508)

Итого по сводному сметному расчету, тыс. руб. 18,751

(17.995+0.756)

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Средства, учитывающие применение прогнозных 

индексов на дату начала строительства, тыс. руб.

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в 

строительстве, тыс. руб



(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

Всего в сумме тыс. руб.

в том числе:

на дату начала разработки сметной 

документации тыс. руб.

на дату начала строительства объекта тыс. руб.

Возвратные суммы тыс. руб.

"_____" ____________________  __________г.

Наименование объекта: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и датчиков системы загазованности,

котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск Кристалл" расположенный по адресу: ул.Заводская, 6 г.Любань, Минской

области

Код объекта:

Дата начала разработки сметной документации на 01.04.2022

Дата начала строительства 01.05.2022

Продолжительность строительства 3 мес.

ЭМиМ

материалы, 

изделия, 

конструкции

ОХР и ОПР

оборудование, 

мебель, 

инвентарь

в т.ч. з/пл. маш. транспорт
плановая 

прибыль
транспорт

трудоемкость, 

чел/час

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общая стоимость 

,

тыс. руб
заработная плата

прочие 

средства

Стоимость, тыс. руб.

СВОДНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ
  стоимости  строительства (очереди строительства)

Номера сметных 

расчетов (смет)
    Наименования глав, объектов, работ, средств

(ссылка на документ об утверждении)

(с учетом продолжительности строительства)

18,751

17,995

18,243

0,006



Модернизация системы газоснабжения, в части 

установки отсечного клапана и датчиков системы 

загазованности, котельной Производственного 

цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск Кристалл" 

расположенный по адресу: ул.Заводская, 6 

г.Любань, Минской области

0,865 0,161 10,639 0,538 14,005

0,059 1,401 0,401 114,71

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 0 0,865 0,161 10,639 0,538 14,005

0,059 1,401 0,401 114,71

ИТОГО  ПО  ГЛАВАМ  1-7 0,865 0,161 10,639 0,538 14,005

0,059 1,401 0,401 114,71

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ

ГЛАВА  8 ВРЕМЕННЫЕ  ЗДАНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ

п. 29 Инструкции ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ; Процент 

временных зданий и сооружений - 4.50; 

Поправочный коэффициент к стоимости 

временных зданий №1 (ежемесячные данные) - 

0.93; Поправочный коэффициент к стоимости 

временных зданий №2 - 1.00; Поправочный 

коэффициент к стоимости временных зданий №3 - 

1.00;

0,01 0,006 0,023 0,039

4.50% 0,001 2,63

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,006 0,006

ИТОГО  ПО  ГЛАВЕ  8 0,01 0,006 0,023 0,039

0,001 2,63

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,006 0,006

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 0,875 0,167 10,662 0,538 14,044

0,06 1,401 0,401 117,34

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,006 0,006



ГЛАВА  9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ

п. 30.1 

Инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ; 

Процент затрат на зимнее удорожание - 0; 

Поправочный коэффициент к стоимости зимних 

удорожаний №1 (ежемесячные данные) - 0.93; 

Поправочный коэффициент к стоимости зимних 

удорожаний №2 - 1.00; Поправочный 

коэффициент к стоимости зимних удорожаний 

№3 - 1.00;

0%

п. 30.2 

Инструкции

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

0,314 0,314

34%

п. 30.3 

Инструкции

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И 

РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С 

ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ 

ПОДРЯДЧИКА, ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЕДЕНИЙ О 

ПОДРЯДЧИКЕ В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА 

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

0,09 0,09

9.7%

п. 30.4 

Инструкции

СРЕДСТВА, НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С ПОДВИЖНЫМ И РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ 

РАБОТ, С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И 

КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ ПОДРЯДЧИКА, 

ПРИ НАЛИЧИИ СВЕДЕНИЙ О НИХ В ИСХОДНЫХ 

ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

п. 30. 5 

Инструкции

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВАХТОВОГО МЕТОДА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

п. 30.6 

Инструкции

СРЕДСТВА НА ШЕФМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ



п. 30.7 

Инструкции

СРЕДСТВА НА ПЕРЕБАЗИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ОДНОГО ОБЪЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ДРУГОЙ

п. 30.8 

Инструкции

СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ВО ВРЕМЯ 

СТРОИТЕЛЬСВА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ПОСТОЯННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, НЕ 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

п. 30.9 

Инструкции

СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИЛИ ОПЫТНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВА ОБЪЕКТОВ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

п. 30.10 

Инструкции

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ 

ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

0,043 0,043

0.306%

п. 30.11 

Инструкции

СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

п. 30.12 

Инструкции

СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ 

ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

п. 30.13 

Инструкции

СРЕДСТВА НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 

ПРОЕКТНЫМИ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПОЛЕВОЕ 

ИСПЫТАНИЕ СВАЙ

п. 30.14 

Инструкции

СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С РАЗРАБОТКОЙ 

ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ



п. 30.15 

Инструкции

ДРУГИЕ СРЕДСТВА

письмо МАиС 

№10-1-33/11754 

от 16.09.2021

ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНД РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ

0%

ИТОГО  ПО  ГЛАВЕ  9 0,447 0,447

ИТОГО  ПО  ГЛАВАМ  1-9 0,875 0,167 10,662 0,538 0,447 14,491

0,06 1,401 0,401 117,34

В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ 0,006 0,006

ГЛАВА  10 СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА

п. 31.1 

Инструкции

СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, 

ЗАКАЗЧИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

0,154 0,154

1.06%

п. 31.2 

Инструкции

СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО 

НАДЗОРА

0,028 0,028

0.2%

п. 31.3 

Инструкции

СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ 

РАБОТЫ

п. 31.4 

Инструкции

СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

п. 31.5 

Инструкции

СРЕДСТВА НА НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ 

ОБЪЕКТОВ РЕСТАВРАЦИИ)



п. 31.6 

Инструкции

ЗАТРАТЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, 

ПРОИЗВОДИМЫЕ ЗАКАЗЧИКАМИ, 

ЗАСТРОЙЩИКАМИ ОТ СТОИМОСТИ СМР НА 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА 

КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПО 

ОБЛАСТЯМ И Г. МИНСКУ, 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ИНСПЕКЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ

0,017 0,017

0.12%

п.31.7 

Инструкции

СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), 

РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

0,013 0,013

0.09%

ИТОГО  ПО  ГЛАВЕ  10 0,212 0,212

ГЛАВА 11 ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ

п. 32 Инструкции ПОДГОТОВКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАДРОВ

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 11

ИТОГО  ПО  ГЛАВАМ  1-11 0,875 0,167 10,662 0,538 0,659 14,703

0,06 1,401 0,401 117,34

В ТОМ ЧИСЛЕ  ВОЗВРАТ  МАТЕРИАЛОВ 0,006 0,006

п. 33.1 

Инструкции

СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И 

ЗАТРАТЫ; Процент средств на непредвиденные 

работы и затраты - 2; Поправочный коэффициент 

к непредвиденным работам и затратам №1 - 

1.00;

0,018 0,003 0,213 0,011 0,013 0,294

2% 0,001 0,028 0,008

ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И 

ЗАТРАТ

0,893 0,17 10,875 0,549 0,672 14,997

0,061 1,429 0,409 117,34



п. 33.2 

Инструкции

ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ 

РАБОТ

0%

п. 33.2 

Инструкции

ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД ДЛЯ ИНЫХ РАБОТ

0%

п. 33.2 

Инструкции

НДС 2,998 2,998

20%

ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

0,893 0,17 10,875 0,549 3,67 17,995

0,061 1,429 0,409 117,34

п. 33.3.1 

Инструкции

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА

0,248 0,248

ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 0,893 0,17 10,875 0,549 3,918 18,243

0,061 1,429 0,409 117,34

п. 33.3.2 

Инструкции

СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛЬСТВА

0,508 0,508

ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С 

УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

0,893 0,17 10,875 0,549 4,426 18,751

0,061 1,429 0,409 117,34

п. 34.1 

Инструкции

ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 0,006 0,006

п. 34.2 

Инструкции

ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ВСЕГО  ПО  СВОДНОМУ  СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 0,893 0,17 10,875 0,549 4,426 18,751

0,061 1,429 0,409 117,34



 УТВЕРЖДАЮ

(должность) (подпись)

"          " ____________________ 20_____ г.

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР:  от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и датчиков системы
загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск Кристалл" расположенный по адресу: ул.
Заводская, 6 г.Любань, Минской области
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и датчиков системы
загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск Кристалл" расположенный по адресу: ул.
Заводская, 6 г.Любань, Минской области

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/04/2022 СТОИМОСТЬ 4 080.00 РУБ.

ВСЕГО В Т.Ч. З/П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ж32063 Арматура
1 Е19-6-4 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 

200 ММ

КЛАПАН 78,93 11,15 1,54 32,31 3,24 125,63 9,34 0,21

РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306

ОХРиОПР=78.64%, План=70.75%

1 78,93 11,15 1,54 32,31 3,24 125,63 9,34 0,21

2 СЦЕН-ГСВ201 КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТЫЙ 

ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ВН4Т-ЗП    

Ду100

ШТ 3 161,00 446,97 3 607,97

1 3 161,00 446,97 3 607,97

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж32063 Арматура 79 11 2 3 193 450 3 733 9,34 0,21

ОХР и ОПР 63

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 57

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 3 853

Ж320611 ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ
3 Е16-10-5 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 

УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 

ДИАМЕТРОМ 108 ММ

100М 687,90 80,65 13,85 4 855,07 391,73 6 015,35 81,40 1,81

РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306

ОХРиОПР=80.98%, План=73.48%

0,015 10,32 1,21 0,21 72,83 5,88 90,24 1,22 0,03

4 С103-16000-1 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 

ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И 

ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 

10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, 

ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ

М 29,77 2,09 31,86

1,5 44,66 3,14 47,80

5 Е19-15-1 ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 

ГАЗОПРОВОДОВ НА ПЛОТНОСТЬ

100М 405,94 30,26 4,27 440,47 43,64

РАЗРЯД=5.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1344

ОХРиОПР=78.64%, План=70.75%

0,015 6,09 0,45 0,06 6,60 0,65

6 Е19-15-2 ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ 

ГАЗОПРОВОДОВ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

100М 324,64 324,64 34,90

РАЗРЯД=5.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1344

ОХРиОПР=78.64%, План=70.75%

0,015 4,87 4,87 0,52

7 Е19-16-2 ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО ГАЗОПРОВОДА 

ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ  К=0,3

М 8,79 11,57 4,06 0,09 0,01 20,46 1,02 0,50

К=0.3 К=0.3 К=0.3 К=0.3 К=0.3 К=0.3

РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509

ОХРиОПР=80.98%, План=73.48%

0,7 6,15 8,10 2,84 0,06 0,01 14,32 0,71 0,35

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж320611 

ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ

27 9 3 118 9 163 3,10 0,38

ОХР и ОПР 27

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 22

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 212

Ж32090 АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА
8 Е13-16-6 ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ 

ГФ-021 (2 СЛОЯ)  К=2

100М2 227,34 14,12 0,56 168,48 23,84 433,78 25,16 0,08

К=2*2 К=2*2 К=2*2 К=2*2 К=2*2 К=2*2

РАЗРЯД=5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1019

ОХРиОПР=78.64%, План=70.75%

0,01 2,27 0,14 0,01 1,68 0,24 4,33 0,25

9 Е13-26-6 ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ 

ПФ-115 (2 СЛОЯ)  К=2

100М2 143,34 8,56 0,56 228,52 32,32 412,74 17,48 0,08

К=2*2 К=2*2 К=2*2 К=2*2 К=2*2 К=2*2

С  Т  О  И  М  О  С  Т  Ь    ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ОБОСНО-

ВАНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ТРАНС- 

ПОРТ

МАТЕРИА-

ЛЫ

ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)

МАШ-ОВ

ЭКСПЛ. МАШИН
ОБЩАЯ 

СТОИМОСТЬ
РАБ-ИХ

Чел.ч.= 8.2 руб/ч;  Дата: на 1-ое Апреля 2022г.;  Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Минская обл., Воложинский, Любанский, Стародорожский р-он

 (инициалы, фамилия)

№ 

П/П ЗАРАБОТ-

НАЯ ПЛАТА

ЕД. ИЗМ. 

КОЛ-ВО



РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=78.64%, План=70.75%

0,01 1,43 0,09 0,01 2,29 0,32 4,13 0,17

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж32090 

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

4 4 1 9 0,42

ОХР и ОПР 3

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 3

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 15

ИТОГО ПО Строительные работы (село) 94 11 2 3 198 451 3 754 10,93 0,21

ОХРиОПР = 78.64% 75

План.приб. = 70.75% 67

ИТОГО 3 896

ИТОГО ПО Внутренние санитарно-

технические работы (нов)

16 9 3 118 9 152 1,93 0,38

ОХРиОПР = 80.98% *  Ксант.село=1.15 18

План.приб. = 73.48% 14

ИТОГО 184

ИТОГО 110 20 5 3 316 460 3 906 12,86 0,59

ОХР и ОПР 93

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 81

СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 4,7

ВСЕГО 4 080

Составил Проверил



Объект: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и датчиков системы
загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск Кристалл" расположенный по адресу:
ул.Заводская, 6 г.Любань, Минской области

Часть объекта: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и датчиков системы
загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск Кристалл" расположенный по адресу:
ул.Заводская, 6 г.Любань, Минской области

Смета №1 ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

без НДС с НДС %
на ед., 

руб.
всего, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Материалы подрядчика
1 С101-6400-1 АЦЕТИЛЕН 

РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

МАРКИ Б

М3 0,00126 21,93 0,03 14,14 3,10

2 С300-3900 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И 

ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 

ММ

Т 0,00493 4 359,13 21,49 7,97 347,42 1,71

3 С412-9005 ВОДА М3 0,072 1,70 0,12

4 С113-2100 ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-

КОРИЧНЕВАЯ

Т 0,00036 3 972,52 1,43 14,14 561,71 0,20

5 С101-32400 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ГАЗООБРАЗНЫЙ

М3 0,06303 3,24 0,20 14,14 0,46 0,03

6 СЦЕН-ГСВ201 КЛАПАН 

ЭЛЕКТРОМАГНИТЫЙ 

ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 

ВН4Т-ЗП    Ду100

ШТ 1 3 161,00 3 161,00 14,14 446,97 446,97

7 С113-7700 КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ 

МАРКИ А

Т 0,00006 4 243,53 0,25 14,14 600,04 0,04

8 С101-63205-1 ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ КГ 0,00675 28,37 0,19 14,14 4,01 0,03

9 С101-62300 МЫЛО ТВЕРДОЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

ШТ 0,012 0,55 0,01 14,14 0,08

10 С101-63004 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 0,015 5,70 0,09 14,14 0,81 0,01

11 С101-80600 ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ 

ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ИЗ 

ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 

2 ММ

Т 0,0000401 4 910,00 0,20 14,14 694,27 0,03

12 С101-43000-2 СУРИК СВИНЦОВЫЙ, 

ПИГМЕНТ

КГ 0,0135 12,50 0,17 14,14 1,77 0,02

13 С103-16000-1 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ 

ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ 

СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, 

НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, 

ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ

М 1,5 29,77 44,66 7,01 2,09 3,14

14 С101-129200 УАЙТ-СПИРИТ Т 0,000056 4 173,49 0,23 14,14 590,13 0,03

15 С300-64324 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ 

(ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 

СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ 

СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 

БЕЗ ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ 

ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 

100 ММ

М 1,5 47,64 71,46 7,97 3,80 5,70

16 С101-154406 ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ 

СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

Т 0,00042 25 765,00 10,82 14,14 3 643,17 1,53

17 С101-151200-1 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 

ДИАМЕТРОМ 3 ММ

КГ 0,1008 8,70 0,88 14,14 1,23 0,12

18 С113-24600 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ 

ПФ-115, СЕРАЯ

Т 0,00036 5 698,37 2,05 14,14 805,75 0,29

МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО 3 315,28 459,85

в том числе:

материалы подрядчика 3 315,28 459,85

Механизмы
19 М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ 

СВАРКИ И РЕЗКИ

МАШ.-Ч 0,5064 0,22 0,11

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
за Апрель 2022 г.

Транспорт

Прим.№ Наименование ресурса Ед. изм. Кол-во

Цена за единицу, руб.
Стоимость, 

руб.



20 М050102 КОМПРЕССОРЫ 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ 

ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН

МАШ.-Ч 0,3465 23,13 8,01

21 М050401 КОМПРЕССОРЫ 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 

600 КПА (6 АТМ) 0,5 М3/МИН

МАШ.-Ч 0,0832 1,54 0,13

22 М020130 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ 

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т

МАШ.-Ч 0,0057 29,99 0,17

23 М021141 КРАНЫ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 

НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

10Т

МАШ.-Ч 0,02 33,18 0,66

24 М340601 ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ МАШ.-Ч 0,0832 0,95 0,08

25 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ 

МЕХАНИЗАЦИИ

МАШ.-Ч 0,21305 12,55 2,67

26 М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ 

РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО 

ТОКА)

МАШ.-Ч 2,78325 3,18 8,85

МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО 20,68

Заказчик Подрядчик



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и

датчиков системы загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск

Кристалл" расположенный по адресу: ул.Заводская, 6 г.Любань, Минской области

КОД ОБЪЕКТА:

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного

клапана и датчиков системы загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО

"Минск Кристалл" расположенный по адресу: ул.Заводская, 6 г.Любань, Минской области

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:

Составлена в ценах на 01/04/2022

единицы общая

1 2 3 4 5 6 7

1 С1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-Ч. 12,86

2 С1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч. 0,59

3 М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ.-Ч 0,5064 0,22 0,11

4 М050102 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 5 М3/МИН

МАШ.-Ч 0,3465 23,13 8,01

5 М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА 

(6 АТМ) 0,5 М3/МИН

МАШ.-Ч 0,0832 1,54 0,13

6 М020130 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ 

ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10Т

МАШ.-Ч 0,0057 29,99 0,17

7 М021141 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ 

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

10Т

МАШ.-Ч 0,02 33,18 0,66

8 М340601 ПИСТОЛЕТ РАСПЫЛИТЕЛЬ МАШ.-Ч 0,0832 0,95 0,08

9 М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ МАШ.-Ч 0,21305 12,55 2,67

10 М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ 

(ПОСТОЯННОГО ТОКА)

МАШ.-Ч 2,78325 3,18 8,85

11 С101-6400-1 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

МАРКИ Б

М3 0,00126 21,93 0,03

12 С300-3900 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ 

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ 

ДИАМЕТРОМ 12 ММ

Т 0,00493 4 359,13 21,49

13 С412-9005 ВОДА М3 0,072 1,70 0,12

14 С101-21902 ГРАФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ 

МАРКИ ГЛ-1

КГ 0,00075 2,00

15 С113-2100 ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ Т 0,00036 3 972,52 1,43

16 С101-25400 ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ МАРКИ А Т 0,0000006 3 354,17

17 С101-31300 КАРБИД КАЛЬЦИЯ ДЛЯ КУСКОВ 2/25 Т 0,0001592

18 С101-32400 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 0,06303 3,24 0,20

19 СЦЕН-ГСВ201 КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТЫЙ 

ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ВН4Т-ЗП    

Ду100

ШТ 1 3 161,00 3 161,00

20 С113-7700 КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А Т 0,00006 4 243,53 0,25

21 С101-63205-1 ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ КГ 0,00675 28,37 0,19

22 С101-62300 МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ШТ 0,012 0,55 0,01

23 С101-63004 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ КГ 0,015 5,70 0,09

24 С101-80600 ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ 

ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 2 

ММ

Т 0,0000401 4 910,00 0,20

25 С101-43000-2 СУРИК СВИНЦОВЫЙ, ПИГМЕНТ КГ 0,0135 12,50 0,17

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №1

на ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость, руб
№ п/п Код Наименование

Единица 

измерения
Количество



26 С103-16000-1 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 

ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И 

ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 

10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, 

ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ

М 1,5 29,77 44,66

27 С101-129200 УАЙТ-СПИРИТ Т 0,000056 4 173,49 0,23

28 С300-64324 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ДЛЯ 

ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ 

ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БЕЗ 

ГИЛЬЗ И КРЕПЛЕНИЙ ДИАМЕТРОМ 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ

М 1,5 47,64 71,46

29 С101-154406 ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ

Т 0,00042 25 765,00 10,82

30 С101-151200-1 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 ДИАМЕТРОМ 3 ММ КГ 0,1008 8,70 0,88

31 С113-24600 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ Т 0,00036 5 698,37 2,05

Составил

Проверил



 УТВЕРЖДАЮ

(должность) (подпись)

"          " ____________________ 20_____ г.

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР:  от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и датчиков системы
загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск Кристалл" расположенный по адресу: ул.
Заводская, 6 г.Любань, Минской области
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и датчиков системы
загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск Кристалл" расположенный по адресу: ул.
Заводская, 6 г.Любань, Минской области

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/04/2022 СТОИМОСТЬ 9 469.00 РУБ.

ВСЕГО В Т.Ч. З/П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АВТОМАТИК

А

?Наименование

1 ПРИМЕЧАНИЕ

:
ПРИБОРЫ

2 Ц11-60-3 ПРИБОРЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВЕЩЕСТВА, III 

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ

КОМПЛЕК

Т

105,99 19,19 6,44 3,14 0,44 128,76 12,30 0,68

РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509

ОХРиОПР=38.44%, План=37.3%

1 105,99 19,19 6,44 3,14 0,44 128,76 12,30 0,68

3 СЦЕН-ГАН-

03М
ГАЗОАНАЛИЗАТОР ФСТ-03М КОМПЛЕК

Т

500,00 70,70 570,70

1 500,00 70,70 570,70

4 Ц10-710-2 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (КОММУТАТОР И БЛОК 

ПИТАНИЯ)

БЛОК 

УПРАВ

38,21 0,10 0,04 38,35 4,66

К=2 К=2 К=2 К=2 К=2 К=2

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=38.44%, План=37.3%

1 38,21 0,10 0,04 38,35 4,66

5 Ц11-250-1 ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МАНОМЕТР, 

ИСПОЛНЕНИЕ V

КОМПЛЕК

Т

9,49 0,39 0,06 9,94 1,06

РАЗРЯД=4.9, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0917

ОХРиОПР=38.44%, План=37.3%

2 18,98 0,78 0,12 19,88 2,12

6 СЦЕН-

АГСВ205
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МАНОМЕТР   

ЭКМ160МАВм-0,6МПа-1ЕхdIIBT4

ШТ 1 300,00 183,82 1 483,82

2 2 600,00 367,64 2 967,64

7 ПРИМЕЧАНИЕ

:
КАБЕЛИ И ПРОВОДА

8 Ц8-912-1 КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ 

ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ 

ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)

100М 113,84 16,74 4,77 10,31 1,40 142,29 14,93 0,52

РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299

ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%

1,9 216,30 31,81 9,06 19,59 2,66 270,36 28,37 0,99

9 С501-44100 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5-0,66 

С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И 

ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ 

ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С 

ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА 

НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ

1000М 1 870,03 107,15 1 977,18

0,015 28,05 1,61 29,66

10 С503-4520 КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ-LS С 

МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ 

ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И 

ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕМ 4Х1 ММ2

1000М 1 750,60 100,31 1 850,91

0,065 113,79 6,52 120,31

11 С505-2313 КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШ С 

МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ 

И СЕЧЕНИЕМ 2Х0,75 ММ2

1000М 1 350,56 77,39 1 427,95

0,11 148,56 8,51 157,07

12 Ц8-904-1 ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, 

ДИАМЕТР ДО 25 ММ

100М 263,99 11,19 0,20 505,98 29,83 810,99 36,84 0,02

С  Т  О  И  М  О  С  Т  Ь    ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ОБОСНО-

ВАНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ТРАНС- 

ПОРТ

МАТЕРИА-

ЛЫ

ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)

МАШ-ОВ

ЭКСПЛ. МАШИН
ОБЩАЯ 

СТОИМОСТЬ
РАБ-ИХ

Чел.ч.= 8.2 руб/ч;  Дата: на 1-ое Апреля 2022г.;  Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Воложинский, Любанский, Стародорожский 

р-он

 (инициалы, фамилия)

№ 

П/П ЗАРАБОТ-

НАЯ ПЛАТА

ЕД. ИЗМ. 

КОЛ-ВО



РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739

ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%

0,2 52,80 2,24 0,04 101,20 5,97 162,21 7,37

13 С552-2011 ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО 

ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ

М 0,54 0,03 0,57

20 10,80 0,60 11,40

14 ПРИМЕЧАНИЕ

:
МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

15 Ц8-395-1 ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ 

ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, 

ШИРИНА ЛОТКОВ ДО 200ММ

Т 535,20 402,10 216,44 143,12 20,22 1 100,64 63,33 25,73

РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306

ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%

0,154 82,42 61,92 33,33 22,04 3,11 169,49 9,75 3,96

16 С514-15706 ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ (ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ) 

ОЦИНКОВАННЫЙ НЛМ-50 ОЦ.  L=2,5М

ШТ 15,97 0,92 16,89

22 351,34 20,24 371,58

17 С551-

26200М1
КРЫШКА ЗАМКОВАЯ ДЛЯ ЛОТКА L=2,5М ШТ 6,64 0,38 7,02

22 146,08 8,36 154,44

18 С551-

26200М2
ПЛАНКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЛОТКА 

50ММ

ШТ 1,64 0,23 1,87

24 39,36 5,52 44,88

19 Ц10-919-5 УСТАНОВКА КОНСОЛИ КОНСОЛЬ 1,78 3,90 0,55 6,23 0,28

РАЗРЯД=2.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7752

ОХРиОПР=76.38%, План=37.3%

24 42,72 93,60 13,20 149,52 6,72

20 С514-16514 КОНСОЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОДВЕСА 

НАСТЕННОГО

ШТ 18,63 2,63 21,26

24 447,12 63,12 510,24

21 Ц8-88-3 КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Т 525,65 176,97 39,38 208,60 25,67 936,89 62,20 4,06

РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306

ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%

0,005 2,63 0,88 0,20 1,04 0,13 4,68 0,31 0,02

22 С300-48604 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КГ 3,98 0,32 4,30

5 19,90 1,60 21,50

23 ПРИМЕЧАНИЕ

:
ЩИТЫ

24 Ц8-572-3 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 

ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА 

СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600ММ

ШТ 19,99 9,41 2,13 1,88 0,27 31,55 2,32 0,22

РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509

ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%

1 19,99 9,41 2,13 1,88 0,27 31,55 2,32 0,22

25 С500-ЩА ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ 600х600х250 ШТ 1 971,50 278,77 2 250,27

1 1 971,50 278,77 2 250,27

26 ПРИМЕЧАНИЕ

:
ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ

27 Ц8-532-5 ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА 

КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, 

КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА ДО 6

ШТ 20,23 0,61 0,04 20,52 1,36 42,72 2,37

РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408

ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%

1 20,23 0,61 0,04 20,52 1,36 42,72 2,37

28 С-228 СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР, ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ 

ЗЕЛЕНЫЙ 220В

ШТ 0,30 0,04 0,34

2 0,60 0,08 0,68

29 С-229 КНОПКА "ПУСК"  220В ШТ 4,00 0,57 4,57

1 4,00 0,57 4,57

30 С-230 КНОПКА "СТОП"  220В ШТ 4,00 0,57 4,57

1 4,00 0,57 4,57

31 С-231 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА 3 ПОЛОЖЕНИЯ "РУЧН."-

"0"-"АВТ"

ШТ 6,91 0,98 7,89

1 6,91 0,98 7,89

32 Ц8-538-4 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ 

КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, ОДНО-

ДВУХКНОПОЧНЫЙ ИЛИ 

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ 

ОСНОВАНИИ

ШТ 10,48 0,87 0,12 12,16 0,85 24,36 1,24 0,02

РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306

ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%

4 41,92 3,48 0,48 48,64 3,40 97,44 4,96 0,08

33 С-232 ВА47-29 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

1,6А 1P 220B

ШТ 5,44 0,77 6,21

1 5,44 0,77 6,21

34 С-233 ВА47-29 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

0,5А 1P 220B

ШТ 5,44 0,77 6,21

3 16,32 2,31 18,63

35 С-234 РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ (4 ПЕР) РП21М-

004-УХЛ4 Б

ШТ 12,80 1,81 14,61

4 51,20 7,24 58,44

36 Ц8-695-2 ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ

100М 103,44 12,63 4,70 156,11 9,86 282,04 12,24 0,52

РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306

ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%

0,00609 0,63 0,08 0,03 0,95 0,06 1,72 0,07

37 С235 ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОМПЛ 37,60 5,32 42,92

1 37,60 5,32 42,92

38 С236 ШИНА НУЛЕВАЯ С DIN-ИЗОЛЯТОРОМ ШТ 2,23 0,32 2,55

1 2,23 0,32 2,55

39 Ц8-397-102 УСТАНОВКА DIN-РЕЙКИ 100М 77,49 79,33 37,22 24,31 3,44 184,57 9,17 4,40

РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306

ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%

0,02 1,55 1,59 0,74 0,49 0,07 3,70 0,18 0,09



40 С237 DIN-РЕЙКА М 6,00 0,85 6,85

2 12,00 1,70 13,70

41 Ц10-1-12 РАМКА РАМКА 0,52 0,52 0,07

РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019

ОХРиОПР=38.44%, План=37.3%

5 2,60 2,60 0,35

42 С238 РАМКА 66Х26 ШТ 0,60 0,08 0,68

5 3,00 0,40 3,40

43 Ц10-710-2 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (КОММУТАТОР И БЛОК 

ПИТАНИЯ)

БЛОК 

УПРАВ

19,11 0,05 0,02 19,18 2,33

РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0

ОХРиОПР=38.44%, План=37.3%

1 19,11 0,05 0,02 19,18 2,33

44 С239 ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

ИБЭП 220/24В

ШТ 197,87 27,98 225,85

1 197,87 27,98 225,85

45 Ц20-2-28 ЗВОНОК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА DIN-

РЕЙКЕ

100ШТ 2 028,22 134,32 18,99 2 181,53 240,00

РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306

ОХРиОПР=38.44%, План=37.3%

0,01 20,28 1,34 0,19 21,81 2,40

46 С551-26411 ЗВОНОК ЗД-47 ШТ 11,48 0,66 12,14

1 11,48 0,66 12,14

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ АВТОМАТИКА 

?Наименование

686 131 52 7 044 913 8 774 86,58 6,04

ОХР и ОПР 403

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 291

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 9 468

ИТОГО ПО Строительные работы (село) 500 71 571

ОХРиОПР = 78.64%
План.приб. = 70.75%
ИТОГО 571

ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов) 438 112 46 1 136 79 1 765 55,70 5,36

ОХРиОПР = 59.57% 289

План.приб. = 40.54% 196

ИТОГО 2 250

ИТОГО ПО Монтаж оборудования 205 19 6 4 868 687 5 779 24,16 0,68

ОХРиОПР = 38.44% 81

План.приб. = 37.3% 79

ИТОГО 5 939

ИТОГО ПО Прокладка и монтаж сетей связи 43 541 76 660 6,72

ОХРиОПР = 76.38% 33

План.приб. = 37.3% 16

ИТОГО 709

ИТОГО 686 131 52 7 045 913 8 775 86,58 6,04

ОХР и ОПР 403

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 291

СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 4,2

ВСЕГО 9 469

Составил Проверил



Объект: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и датчиков системы
загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск Кристалл" расположенный по адресу:
ул.Заводская, 6 г.Любань, Минской области

Часть объекта: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и датчиков системы
загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск Кристалл" расположенный по адресу:
ул.Заводская, 6 г.Любань, Минской области

Смета №2 АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

без НДС с НДС %
на ед., 

руб.
всего, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Материалы подрядчика
1 С237 DIN-РЕЙКА М 2 6,00 12,00 14,14 0,85 1,70

2 С552-202 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ 

У134

100ШТ 0,24 6,88 1,65 5,73 0,39 0,09

3 С552-201 БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 

У3/5

100ШТ 0,185 8,10 1,50 5,73 0,46 0,09

4 С110-300 БОЛТ КОНСОЛЬНЫЙ ШТ 24 3,90 93,60 14,14 0,55 13,20

5 С101-10110 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С 

ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ

Т 0,0053716 3 921,87 21,07 14,14 554,55 2,98

6 С-233 ВА47-29 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 0,5А 1P 220B

ШТ 3 5,44 16,32 14,14 0,77 2,31

7 С-232 ВА47-29 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 1,6А 1P 220B

ШТ 1 5,44 5,44 14,14 0,77 0,77

8 С101-11401 ВЕТОШЬ КГ 0,0475 1,99 0,09 14,14 0,28 0,01

9 СЦЕН-ГАН-03М ГАЗОАНАЛИЗАТОР 

ФСТ-03М

КОМПЛЕКТ 1 500,00 500,00 14,14 70,70 70,70

10 С113-3700 ДИХЛОРЭТАН 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I

Т 0,00011 45 333,00 4,99 14,14 6 410,09 0,71

11 С552-605 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 10ШТ 5,3 0,75 3,98 5,73 0,04 0,21

12 С552-603 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 

У3

10ШТ 4,08 6,50 26,52 5,73 0,37 1,51

13 С552-609 ДЮБЕЛЬ У663 У3 100ШТ 0,004 53,65 0,21 5,73 3,07 0,01

14 С552-702 ЗАГЛУШКА У469 10ШТ 0,2 1,85 0,37 5,73 0,11 0,02

15 С551-26411 ЗВОНОК ЗД-47 ШТ 1 11,48 11,48 5,73 0,66 0,66

16 С101-51509-10 ИЗОЛЕНТА ПВХ 

(РАЗМЕРОМ 15ММХ20М)

М2 2,97 5,05 15,00 14,14 0,71 2,11

17 С239 ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО 

ПИТАНИЯ ИБЭП 220/24В

ШТ 1 197,87 197,87 14,14 27,98 27,98

18 С503-4520 КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 

МАРКИ КВВГНГ-LS С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ 

ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С 

НИЗКИМ ДЫМО- И 

ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ 

И СЕЧЕНИЕМ 4Х1 ММ2

1000М 0,065 1 750,60 113,79 5,73 100,31 6,52

19 С505-2313 КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ 

МАРКИ МКЭШ С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ 

ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х0,75 ММ2

1000М 0,11 1 350,56 148,56 5,73 77,39 8,51

20 С501-44100 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ 

ВВГНГ 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ 

ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА 

ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ 

ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ 

ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА 

НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ

1000М 0,015 1 870,03 28,05 5,73 107,15 1,61

21 С-229 КНОПКА "ПУСК"  220В ШТ 1 4,00 4,00 14,14 0,57 0,57

22 С-230 КНОПКА "СТОП"  220В ШТ 1 4,00 4,00 14,14 0,57 0,57

23 С514-16514 КОНСОЛЬ 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЯТИМЕСТНАЯ

ШТ 24 18,63 447,12 14,14 2,63 63,12

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
за Апрель 2022 г.

Транспорт

Прим.№ Наименование ресурса Ед. изм. Кол-во

Цена за единицу, руб.
Стоимость, 

руб.



24 С101-46300 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-

15, КОРИЧНЕВАЯ

Т 0,0000042 3 300,00 0,01 14,14 466,62

25 С101-47101 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-

15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ

Т 0,00003 3 947,33 0,12 14,14 558,15 0,02

26 С552-804 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ 

РАБОТ 5П 180Х6Х22

ШТ 1,702 2,56 4,36 14,14 0,36 0,61

27 С551-26200М1 КРЫШКА ЗАМКОВАЯ 

ДЛЯ ЛОТКА L=2,5М

ШТ 22 6,64 146,08 5,73 0,38 8,36

28 С113-7900 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 Т 0,000003 2 900,00 0,01 14,14 410,06

29 С101-51506 ЛАК 

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ 

НЦ-218

Т 0,000173 8 395,29 1,45 14,14 1 187,09 0,21

30 С544-8900 ЛЕНТА ЛИПКАЯ 

ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА 

ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ 

МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, 

ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ

КГ 0,024 74,95 1,80 5,73 4,29 0,10

31 С514-15706 ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ 

(ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ) ОЦИНКОВАННЫЙ 

НЛМ-50 ОЦ.  L=2,5М

ШТ 22 15,97 351,34 5,73 0,92 20,24

32 С300-48604 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КГ 5 3,98 19,90 7,97 0,32 1,60

33 С552-1200 ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 

У3

10ШТ 0,36 62,40 22,46 5,73 3,58 1,29

34 С-231 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА 3 

ПОЛОЖЕНИЯ "РУЧН."-"0"-"АВТ"

ШТ 1 6,91 6,91 14,14 0,98 0,98

35 С514-12301 ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-

35-560 У2,5

ШТ 5,1 7,28 37,13 5,73 0,42 2,14

36 С412-1500 ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ М3 0,000815 9,25 0,01

37 С551-26200М2 ПЛАНКА 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЛОТКА 50ММ

ШТ 24 1,64 39,36 14,14 0,23 5,52

38 С552-1230 ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА 

К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ

100ШТ 0,1428 121,00 17,28 5,73 6,93 0,99

39 С101-130600 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500-

ДО (В УПАКОВКЕ)

Т 0,00081 178,58 0,14 14,14 25,25 0,02

40 С101-81404-1 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ 

ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, 

ДИАМЕТРОМ 2 ММ

КГ 0,42 4,00 1,68 6,07 0,24 0,10

41 С101-81300-1 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ 

ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, 

ДИАМЕТРОМ 3 ММ

Т 0,0000183 3 900,00 0,07 6,07 236,73

42 С238 РАМКА 66Х26 ШТ 5 0,60 3,00 14,14 0,08 0,40

43 С101-84400 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ 

ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

МАРКИ 646

Т 0,0001 5 451,03 0,55 14,14 770,78 0,08

44 С-234 РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ (4 

ПЕР) РП21М-004-УХЛ4 Б

ШТ 4 12,80 51,20 14,14 1,81 7,24

45 С101-86726-38 СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С 

SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК 

ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), 

ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-

165 ММ

ШТ 0,374 5,53 2,07 14,14 0,78 0,29

46 С101-86726-20 СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С 

SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК 

ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), 

ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 

(265) ММ

ШТ 0,17225 8,37 1,44 14,14 1,18 0,20

47 С101-86724 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, 

ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), 

ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ

ШТ 0,03 2,05 0,06 14,14 0,29 0,01

48 С-228 СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР, ЦВЕТ 

СВЕЧЕНИЯ ЗЕЛЕНЫЙ 220В

ШТ 2 0,30 0,60 14,14 0,04 0,08

49 С552-1500 СКОБА К 142 У2 10ШТ 2 7,49 14,98 5,73 0,43 0,86

50 С552-1507-2 СКОБА К1157 У3 1000ШТ 0,02 1 497,60 29,95 5,73 85,81 1,72

51 С101-114900 СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ 

ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ ДЛЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 

КЛАССА S240 (А240), ДИАМЕТРОМ 8 

ММ

Т 0,0003654 2 327,65 0,85 6,07 141,29 0,05



52 С101-128901 ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ 

МОЛОТЫЙ

Т 0,00114 2 520,00 2,87 14,14 356,33 0,41

53 С552-2011 ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ 

ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, 

ДИАМЕТРОМ 20 ММ

М 20 0,54 10,80 5,73 0,03 0,60

54 С235 ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОМПЛ 1 37,60 37,60 14,14 5,32 5,32

55 С236 ШИНА НУЛЕВАЯ С DIN-

ИЗОЛЯТОРОМ

ШТ 1 2,23 2,23 14,14 0,32 0,32

56 С101-11099 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 

НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ 

ВОДОСТОЙКАЯ

М2 0,0475 19,01 0,90 14,14 2,69 0,13

57 С500-ЩА ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ 

600х600х250

ШТ 1 1 971,50 1 971,50 14,14 278,77 278,77

58 С101-151400 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А 

ДИАМЕТРОМ 4 ММ

Т 0,0008496 6 090,00 5,17 14,14 861,13 0,73

59 С101-151201-1 ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 

13/45

КГ 0,0008161 7,54 0,01 14,14 1,07

60 СЦЕН-АГСВ205 ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ 

МАНОМЕТР   ЭКМ160МАВм-0,6МПа-

1ЕхdIIBT4

ШТ 2 1 300,00 2 600,00 14,14 183,82 367,64

61 С113-24600 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ 

ПФ-115, СЕРАЯ

Т 0,00015 5 698,37 0,85 14,14 805,75 0,12

МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО 7 044,35 913,11

в том числе:

материалы подрядчика 7 044,35 913,11

Механизмы
62 М400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ.-Ч 0,3431668 21,55 7,40

63 М400002 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ.-Ч 0,43403 25,86 11,22

64 М021102 КРАНЫ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 

НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, 10Т

МАШ.-Ч 1,32903 34,89 46,37

65 М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) 

КН (Т)

МАШ.-Ч 0,375 0,87 0,33

66 М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МАШ.-Ч 1,35696 0,69 0,94

67 М331451 ПЕРФОРАТОРЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МАШ.-Ч 4,33675 0,65 2,82

68 М030902 ПОДЪЕМНИКИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ 

ПОДЪЕМА 10 М

МАШ.-Ч 3,47466 10,91 37,91

69 М010201 ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т МАШ.-Ч 0,437 0,86 0,38

70 М010410 ТРАКТОРЫ НА 

ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ 

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 59 (80)КВТ (Л,С,)

МАШ.-Ч 0,437 27,34 11,95

71 М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ 

РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО 

ТОКА)

МАШ.-Ч 3,7718415 3,18 11,99

МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО 131,31

Заказчик Подрядчик



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и

датчиков системы загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск

Кристалл" расположенный по адресу: ул.Заводская, 6 г.Любань, Минской области

КОД ОБЪЕКТА:

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного

клапана и датчиков системы загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО

"Минск Кристалл" расположенный по адресу: ул.Заводская, 6 г.Любань, Минской области

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:

Составлена в ценах на 01/04/2022

единицы общая

1 2 3 4 5 6 7

1 С1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-Ч. 86,58

2 С1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч. 6,04

3 М400001 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ.-Ч 0,3431668 21,55 7,40

4 М400002 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ.-Ч 0,43403 25,86 11,22

5 М263401 ВАГОНЕТКИ ШАХТНЫЕ 1 М3 МАШ.-Ч 0,0028014 0,68

6 М021102 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ 

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, 10Т

МАШ.-Ч 1,32903 34,89 46,37

7 М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ 

УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)

МАШ.-Ч 0,375 0,87 0,33

8 М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 1,35696 0,69 0,94

9 М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 4,33675 0,65 2,82

10 М030902 ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, ВЫСОТОЙ 

ПОДЪЕМА 10 М

МАШ.-Ч 3,47466 10,91 37,91

11 М010201 ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т МАШ.-Ч 0,437 0,86 0,38

12 М010410 ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ 

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

59 (80)КВТ (Л,С,)

МАШ.-Ч 0,437 27,34 11,95

13 М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ 

(ПОСТОЯННОГО ТОКА)

МАШ.-Ч 3,7718415 3,18 11,99

14 С237 DIN-РЕЙКА М 2 6,00 12,00

15 С552-202 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 100ШТ 0,24 6,88 1,65

16 С552-201 БИРКА-ОКОНЦЕВАТЕЛЬ У136 У3/5 100ШТ 0,185 8,10 1,50

17 С110-300 БОЛТ КОНСОЛЬНЫЙ ШТ 24 3,90 93,60

18 С101-10110 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И 

ШАЙБАМИ

Т 0,0053716 3 921,87 21,07

19 С-233 ВА47-29 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

0,5А 1P 220B

ШТ 3 5,44 16,32

20 С-232 ВА47-29 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

1,6А 1P 220B

ШТ 1 5,44 5,44

21 С101-11401 ВЕТОШЬ КГ 0,0475 1,99 0,09

22 С552-301 ВТУЛКА В22 УХЛ2 100ШТ 0,036

23 СЦЕН-ГАН-03М ГАЗОАНАЛИЗАТОР ФСТ-03М КОМПЛЕКТ 1 500,00 500,00

24 С113-3700 ДИХЛОРЭТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I Т 0,00011 45 333,00 4,99

25 С552-605 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658 10ШТ 5,3 0,75 3,98

26 С552-603 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3 10ШТ 4,08 6,50 26,52

27 С552-609 ДЮБЕЛЬ У663 У3 100ШТ 0,004 53,65 0,21

28 С552-702 ЗАГЛУШКА У469 10ШТ 0,2 1,85 0,37

29 С551-26411 ЗВОНОК ЗД-47 ШТ 1 11,48 11,48

30 С101-51509-10 ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15ММХ20М) М2 2,97 5,05 15,00

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №2

на АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость, руб
№ п/п Код Наименование

Единица 

измерения
Количество



31 С239 ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

ИБЭП 220/24В

ШТ 1 197,87 197,87

32 С503-4520 КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МАРКИ КВВГНГ-LS С 

МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ 

ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И 

ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕМ 4Х1 ММ2

1000М 0,065 1 750,60 113,79

33 С505-2313 КАБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ МАРКИ МКЭШ С 

МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И 

ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, С ЭКРАНОМ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И 

СЕЧЕНИЕМ 2Х0,75 ММ2

1000М 0,11 1 350,56 148,56

34 С501-44100 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3Х1,5-0,66 С 

МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И 

ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ 

ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С 

ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА 

НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ

1000М 0,015 1 870,03 28,05

35 С113-7611 КЛЕЙ БМК-5К КГ 0,04

36 С-229 КНОПКА "ПУСК"  220В ШТ 1 4,00 4,00

37 С-230 КНОПКА "СТОП"  220В ШТ 1 4,00 4,00

38 С514-16514 КОНСОЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЯТИМЕСТНАЯ ШТ 24 18,63 447,12

39 С101-46300 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, КОРИЧНЕВАЯ Т 0,0000042 3 300,00 0,01

40 С101-47101 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК 

ЖЕЛЕЗНЫЙ

Т 0,00003 3 947,33 0,12

41 С552-804 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22

ШТ 1,702 2,56 4,36

42 С551-26200М1 КРЫШКА ЗАМКОВАЯ ДЛЯ ЛОТКА L=2,5М ШТ 22 6,64 146,08

43 С113-7900 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 Т 0,000003 2 900,00 0,01

44 С101-51506 ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-

218

Т 0,000173 8 395,29 1,45

45 С544-8900 ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА 

ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ 

ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 

0,14 - 0,19 ММ

КГ 0,024 74,95 1,80

46 С514-15706 ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ (ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ) 

ОЦИНКОВАННЫЙ НЛМ-50 ОЦ.  L=2,5М

ШТ 22 15,97 351,34

47 С999-0000 МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т 0,25006

48 С999-0000.1 МАССА ОБОРУДОВАНИЯ КГ 260

49 С300-48604 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КГ 5 3,98 19,90

50 С101-63602-1 ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ КГ 0,119

51 С552-1200 ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3 10ШТ 0,36 62,40 22,46

52 С-231 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА 3 ПОЛОЖЕНИЯ "РУЧН."-

"0"-"АВТ"

ШТ 1 6,91 6,91

53 С514-12301 ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5 ШТ 5,1 7,28 37,13

54 С412-1500 ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ М3 0,000815 9,25 0,01

55 С551-26200М2 ПЛАНКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ЛОТКА 

50ММ

ШТ 24 1,64 39,36

56 С552-1230 ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ 

КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ

100ШТ 0,1428 121,00 17,28

57 С101-130600 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500-ДО (В УПАКОВКЕ) Т 0,00081 178,58 0,14

58 С101-81404-1 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, 

ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ

КГ 0,42 4,00 1,68



59 С101-81300-1 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, 

ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ

Т 0,0000183 3 900,00 0,07

60 С238 РАМКА 66Х26 ШТ 5 0,60 3,00

61 С101-84400 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646

Т 0,0001 5 451,03 0,55

62 С-234 РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ (4 ПЕР) РП21М-

004-УХЛ4 Б

ШТ 4 12,80 51,20

63 С101-86726-38 СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ 

(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), 

ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 

ММ

ШТ 0,374 5,53 2,07

64 С101-86726-20 СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ 

(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), 

ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) 

ММ

ШТ 0,17225 8,37 1,44

65 С101-86724 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ 

ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО 

МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 5,4-6 ММ

ШТ 0,03 2,05 0,06

66 С-228 СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР, ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ 

ЗЕЛЕНЫЙ 220В

ШТ 2 0,30 0,60

67 С552-1500 СКОБА К 142 У2 10ШТ 2 7,49 14,98

68 С552-1507-2 СКОБА К1157 У3 1000ШТ 0,02 1 497,60 29,95

69 С101-114900 СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ 

ГЛАДКАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ, КЛАССА S240 (А240), 

ДИАМЕТРОМ 8 ММ

Т 0,0003654 2 327,65 0,85

70 С101-128901 ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ Т 0,00114 2 520,00 2,87

71 С552-2011 ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА 

С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ

М 20 0,54 10,80

72 С235 ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОМПЛ 1 37,60 37,60

73 С236 ШИНА НУЛЕВАЯ С DIN-ИЗОЛЯТОРОМ ШТ 1 2,23 2,23

74 С101-11099 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ 

ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ

М2 0,0475 19,01 0,90

75 С500-ЩА ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ 600х600х250 ШТ 1 1 971,50 1 971,50

76 С101-151400 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ Т 0,0008496 6 090,00 5,17

77 С101-151201-1 ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45 КГ 0,0008161 7,54 0,01

78 СЦЕН-АГСВ205 ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МАНОМЕТР   

ЭКМ160МАВм-0,6МПа-1ЕхdIIBT4

ШТ 2 1 300,00 2 600,00

79 С113-24600 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ Т 0,00015 5 698,37 0,85

Составил

Проверил



 УТВЕРЖДАЮ

(должность) (подпись)

"          " ____________________ 20_____ г.

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР:  от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и датчиков системы
загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск Кристалл" расположенный по адресу: ул.
Заводская, 6 г.Любань, Минской области
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и датчиков системы
загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск Кристалл" расположенный по адресу: ул.
Заводская, 6 г.Любань, Минской области

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СИЛОВОЕ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/04/2022 СТОИМОСТЬ 456.00 РУБ.

ВСЕГО В Т.Ч. З/П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ж3-40-22 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
1 Ц8-526-1 АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА 

СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 25 А

ШТ 13,31 0,65 0,04 19,88 1,31 35,15 1,56

РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408

ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%

1 13,31 0,65 0,04 19,88 1,31 35,15 1,56

2 C515-200-16 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1р Ihom 

230В

?Ед. изм. 142,54 20,16 162,70

1 142,54 20,16 162,70

3 Ц8-147-10 КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И 

ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, 

МАССА 1 М ДО 1 КГ

100М 

КАБЕЛ

138,60 24,34 5,63 104,62 6,51 274,07 16,40 0,58

РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306

ОХРиОПР=59.57%, План=40.54%

0,4 55,44 9,74 2,25 41,85 2,60 109,63 6,56 0,23

4 С501-44108-

24
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х1,5-

0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И 

ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ 

ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И 

ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО 

ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 

1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ

1000М 1 847,90 105,88 1 953,78

0,04 73,92 4,24 78,16

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж3-40-22 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

69 10 2 278 28 385 8,12 0,23

ОХР и ОПР 42

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 29

ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ 456

ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов) 69 10 2 278 28 385 8,12 0,23

ОХРиОПР = 59.57% 42

План.приб. = 40.54% 29

ИТОГО 456

ИТОГО 69 10 2 278 28 385 8,12 0,23

ОХР и ОПР 42

ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 29

СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ 4,3

ВСЕГО 456

Составил Проверил

С  Т  О  И  М  О  С  Т  Ь    ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.

ОБОСНО-

ВАНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ

ТРАНС- 

ПОРТ

МАТЕРИА-

ЛЫ

ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)

МАШ-ОВ

ЭКСПЛ. МАШИН
ОБЩАЯ 

СТОИМОСТЬ
РАБ-ИХ

Чел.ч.= 8.2 руб/ч;  Дата: на 1-ое Апреля 2022г.;  Методика: Новое строительство; Зона: 2, Район: Минская обл., Воложинский, Любанский, Стародорожский 

р-он

 (инициалы, фамилия)

№ 

П/П ЗАРАБОТ-

НАЯ ПЛАТА

ЕД. ИЗМ. 

КОЛ-ВО



Объект: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и датчиков системы
загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск Кристалл" расположенный по адресу:
ул.Заводская, 6 г.Любань, Минской области

Часть объекта: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и датчиков системы
загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск Кристалл" расположенный по адресу:
ул.Заводская, 6 г.Любань, Минской области

Смета №3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СИЛОВОЕ

без НДС с НДС %
на ед., 

руб.
всего, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Материалы подрядчика
1 C515-200-16 АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1р Ihom 230В

ШТ 1 142,54 142,54 14,14 20,16 20,16

2 С552-202 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ 

У134

100ШТ 0,004 6,88 0,03 5,73 0,39

3 С552-203 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ 

У153 У3,5

1000ШТ 0,002 21,34 0,04 5,73 1,22

4 С101-10110 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С 

ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ

Т 0,000298 3 921,87 1,17 14,14 554,55 0,17

5 С113-3700 ДИХЛОРЭТАН 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I

Т 0,000005 45 333,00 0,23 14,14 6 410,09 0,03

6 С552-603 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 

У3

10ШТ 1,22 6,50 7,93 5,73 0,37 0,45

7 С101-51509-10 ИЗОЛЕНТА ПВХ 

(РАЗМЕРОМ 15ММХ20М)

М2 0,09 5,05 0,45 14,14 0,71 0,06

8 С501-44108-24 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 

МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х1,5-0,66 С 

МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И 

ОБОЛОЧКА ИЗ 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С 

НИЗКИМ ДЫМО- И 

ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО 

ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ 

СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 

0,66 КВ

1000М 0,04 1 847,90 73,92 5,73 105,88 4,24

9 С552-803 КНОПКА К227 УХЛ2 1000ШТ 0,00832 0,94 0,01 5,73 0,05

10 С552-804 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ 

РАБОТ 5П 180Х6Х22

ШТ 0,15 2,56 0,38 14,14 0,36 0,05

11 С113-7900 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 Т 0,00052 2 900,00 1,51 14,14 410,06 0,21

12 С101-51506 ЛАК 

НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ 

НЦ-218

Т 0,000006 8 395,29 0,05 14,14 1 187,09 0,01

13 С552-901 ЛЕНТА К226 100М 0,0098 24,81 0,24 5,73 1,42 0,01

14 С517-17500 ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ 

ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, 

ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ СВИНЦА 

МАРКИ С1

Т 0,00032 7 500,00 2,40 5,73 429,75 0,14

15 С514-12301 ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-

35-560 У2,5

ШТ 1 7,28 7,28 5,73 0,42 0,42

16 С552-1230 ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА 

К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ

100ШТ 0,02 121,00 2,42 5,73 6,93 0,14

17 С522-3100 ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-

СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, 

МАРКИ ПОССУ 40-0,5

Т 0,0001 59 693,04 5,97 5,73 3 420,41 0,34

18 С101-81404-1 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ 

ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, 

ДИАМЕТРОМ 2 ММ

КГ 0,04 4,00 0,16 6,07 0,24 0,01

19 С101-84400 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ 

ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

МАРКИ 646

Т 0,00003 5 451,03 0,16 14,14 770,78 0,02

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
за Апрель 2022 г.

Транспорт

Прим.№ Наименование ресурса Ед. изм. Кол-во

Цена за единицу, руб.
Стоимость, 

руб.



20 С101-86726-20 СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С 

SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК 

ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), 

ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 

(265) ММ

ШТ 0,01 8,37 0,08 14,14 1,18 0,01

21 С552-1500 СКОБА К 142 У2 10ШТ 4,08 7,49 30,56 5,73 0,43 1,75

22 С101-151400 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А 

ДИАМЕТРОМ 4 ММ

Т 0,00007 6 090,00 0,43 14,14 861,13 0,06

23 С113-24600 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ 

ПФ-115, СЕРАЯ

Т 0,00004 5 698,37 0,23 14,14 805,75 0,03

МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО 278,19 28,31

в том числе:

материалы подрядчика 278,19 28,31

Механизмы
24 М400002 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ.-Ч 0,118 25,86 3,05

25 М030203 ДОМКРАТЫ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т

МАШ.-Ч 1,828 0,60 1,10

26 М021102 КРАНЫ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 

НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, 10Т

МАШ.-Ч 0,118 34,89 4,12

27 М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) 

КН (Т)

МАШ.-Ч 1,828 0,87 1,59

28 М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МАШ.-Ч 0,05 0,69 0,03

29 М331451 ПЕРФОРАТОРЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МАШ.-Ч 0,05 0,65 0,03

30 М350451 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

МАШ.-Ч 0,08 0,27 0,02

31 М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ 

РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО 

ТОКА)

МАШ.-Ч 0,14 3,18 0,45

МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО 10,39

Заказчик Подрядчик



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного клапана и

датчиков системы загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО "Минск

Кристалл" расположенный по адресу: ул.Заводская, 6 г.Любань, Минской области

КОД ОБЪЕКТА:

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: Модернизация системы газоснабжения, в части установки отсечного

клапана и датчиков системы загазованности, котельной Производственного цеха №7 (г.Любань)" ОАО

"Минск Кристалл" расположенный по адресу: ул.Заводская, 6 г.Любань, Минской области

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:

Составлена в ценах на 01/04/2022

единицы общая

1 2 3 4 5 6 7

1 С1-1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-Ч. 8,12

2 С1-3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч. 0,23

3 М400002 АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ.-Ч 0,118 25,86 3,05

4 М030203 ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т

МАШ.-Ч 1,828 0,60 1,10

5 М021102 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ 

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, 10Т

МАШ.-Ч 0,118 34,89 4,12

6 М030402 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ 

УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)

МАШ.-Ч 1,828 0,87 1,59

7 М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0,05 0,69 0,03

8 М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0,05 0,65 0,03

9 М350451 ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

МАШ.-Ч 0,08 0,27 0,02

10 М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ 

(ПОСТОЯННОГО ТОКА)

МАШ.-Ч 0,14 3,18 0,45

11 C515-200-16 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1р Ihom 

230В

ШТ 1 142,54 142,54

12 С552-202 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 100ШТ 0,004 6,88 0,03

13 С552-203 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5 1000ШТ 0,002 21,34 0,04

14 С101-10110 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И 

ШАЙБАМИ

Т 0,000298 3 921,87 1,17

15 С113-3700 ДИХЛОРЭТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I Т 0,000005 45 333,00 0,23

16 С552-603 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3 10ШТ 1,22 6,50 7,93

17 С101-51509-10 ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15ММХ20М) М2 0,09 5,05 0,45

18 С501-44108-24 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 3Х1,5-

0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И 

ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 

ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ 

ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И 

ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО 

ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 

ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ

1000М 0,04 1 847,90 73,92

19 С552-803 КНОПКА К227 УХЛ2 1000ШТ 0,00832 0,94 0,01

20 С552-804 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22

ШТ 0,15 2,56 0,38

21 С113-7900 ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 Т 0,00052 2 900,00 1,51

22 С101-51506 ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-

218

Т 0,000006 8 395,29 0,05

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №3

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СИЛОВОЕ

Стоимость, руб
№ п/п Код Наименование

Единица 

измерения
Количество



23 С552-901 ЛЕНТА К226 100М 0,0098 24,81 0,24

24 С517-17500 ЛИСТ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ИЗ 

СВИНЦА МАРКИ С1

Т 0,00032 7 500,00 2,40

25 С101-63602-1 ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ КГ 0,006

26 С514-12301 ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5 ШТ 1 7,28 7,28

27 С552-1230 ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ 

КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ

100ШТ 0,02 121,00 2,42

28 С522-3100 ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ 

МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5

Т 0,0001 59 693,04 5,97

29 С101-81404-1 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, 

ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ

КГ 0,04 4,00 0,16

30 С101-84400 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646

Т 0,00003 5 451,03 0,16

31 С101-86726-20 СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ 

(НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), 

ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) 

ММ

ШТ 0,01 8,37 0,08

32 С552-1500 СКОБА К 142 У2 10ШТ 4,08 7,49 30,56

33 С101-151400 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ Т 0,00007 6 090,00 0,43

34 С113-24600 ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ Т 0,00004 5 698,37 0,23

Составил

Проверил


	T:\_Общая\ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА\БЕКИШЕВА\Объявления на сайт ОКС\обявление на сайт ОКС 27.06.2022\doc04186220220627125302.pdf
	T:\_Общая\ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА\БЕКИШЕВА\Объявления на сайт ОКС\обявление на сайт ОКС 27.06.2022\ПСД 1 файл.pdf
	D:\СУББОТКО\КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ\КОНКУРСЫ ЛЮБАНЬ\смр установка датчика Любань\ПСД\ОПЗ.pdf
	ОПЗ 39-20 1
	1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
	2 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ 
	3   АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
	4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
	5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
	/ - атмосферное давление, /=0,101325 МПа; 
	Метан 
	Исходные данные для расчета приведены в таблице 1. 
	Таблица 1 
	Геометрический объём: 
	Объём выброса природного газа: 
	Охрана водных ресурсов 
	Мероприятия по охране растительного мира, животного мира и   
	      почвенного покрова, недр 
	Охрана окружающей среды от загрязнения отходами 

	5.2 Таблица 2 – Характеристика отходов 

	6 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
	7 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
	8 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (Г.О.). МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
	9 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

	Исходные данные
	Задание на проектирование по форме К
	Рспоряжение СО Любань изм 2
	ТУ на газоснабжение
	Тех условие Солигорск газ
	Тех условие эл.снабжен. Любань 30.09.20
	акт осмотра СО 02.04.21
	Свидетельство о гос рег.
	Согласование архитектора
	Согласование проекта СО


	D:\СУББОТКО\КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ\КОНКУРСЫ ЛЮБАНЬ\смр установка датчика Любань\ПСД\ГСВ.pdf
	39-20-ГСВ ст С-Model--Текст пользователя-1
	39-20-ГСВ ст С-Model--Текст пользователя-2
	39-20-ГСВ ст С-Model--Текст пользователя-3
	39-20-ГСВ ст С-Model--Текст пользователя-4

	D:\СУББОТКО\КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ\КОНКУРСЫ ЛЮБАНЬ\смр установка датчика Любань\ПСД\ЭМ.pdf
	D:\СУББОТКО\КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ\КОНКУРСЫ ЛЮБАНЬ\смр установка датчика Любань\ПСД\АГСВ.pdf
	D:\СУББОТКО\КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ\КОНКУРСЫ ЛЮБАНЬ\смр установка датчика Любань\ПСД\ПОС.pdf
	D:\СУББОТКО\КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ\КОНКУРСЫ ЛЮБАНЬ\смр установка датчика Любань\ПСД\СД.pdf
	ССР-0 ОС-0
	ССР-0
	Расчет средств на прогнозные ин
	Пояснительная записка

	ССР-0 ОС-0 ЛС-1 (ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ)
	ЛС-1
	Ведомость материалов...
	ВР-1

	ССР-0 ОС-0 ЛС-2 (АВТОМАТИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ)
	ЛС-2
	Ведомость материалов...
	ВР-2

	ССР-0 ОС-0 ЛС-3 (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СИЛОВОЕ)
	ЛС-3
	Ведомость материалов...
	ВР-3




