

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя генерального  
директора по строительству  
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» -  
управляющая компания холдинга  
«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»

\_\_\_\_\_Ю.В.Литецкий  
«    » сентября 2016 года

### КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по выбору проектной организации для разработки проектно-сметной документации по объекту «Модернизация системы принудительной приточной вентиляции в спиртоприемном отделении цеха производства и отпуска продукции № 5»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Полное наименование организации (заказчик)	Открытое акционерное общество «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»
2	Место нахождения	220030, г.Минск, ул.Октябрьская,15
3	Ф.И.О. контактного лица	Главный инженер А.Н.Жарин Главный энергетик-начальник ОГЭ Ю.В.Пивоваревич Инженер-строитель Д.В.Субботко (по вопросам проведения конкурса)
4	Номер контактного телефона	+37517 3271706 +37517 3212312 +37517 3270825
5	Адрес электронной почты E-mail:	<a href="mailto:zvg@kristal.by">zvg@kristal.by</a> , <a href="mailto:okskristal@gmail.com">okskristal@gmail.com</a>
6	Наименование объекта	Модернизация системы принудительной приточной вентиляции в спиртоприемном отделении цеха производства и отпуска продукции № 5
7	Стоимость выполнения указанного объема работ	Определяется по результатам процедуры переговоров

8	Место размещения объекта	г.Минск, ул.Октябрьская,15
9	Основания для проведения процедуры	1. распоряжение ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» от 24.06.2016 № 303; 2. предписание Госпромнадзора от 29.02.2016 № 24-58-097; 3. письмо Минского городского управления Госпромнадзора от 25.05.2016 №24-1-169; 4. Письмо министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 17.05.2016 № 7-1-20/349-юр(1) 5. решение администрации Ленинского района г. Минска от 14.06.2016 № 596
11	Конструктивные решения	Предусмотреть на основании письма министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 17.05.2016 № 7-1-20/349-юр(1)
12	Вид процедуры	переговоры
13	Источник финансирования	собственные средства предприятия
14	Условия оплаты	По согласованию с заказчиком на стадии заключения договора
15	Критерии оценки предложения	представляют собой совокупность установленных частных показателей (частные критерии). Показатели (критерии) оценки предложения: - стоимость работ (бел. руб.) –70 («вес» критерия, %); - срок выполнения работ – 30 («вес» критерия, %);
16	Документы предоставляемые претендентами	юридические лица представляют: коммерческое предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты; - смету, расчет в текущих ценах; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения

		указанного вида работ; -свидетельство о государственной регистрации юридического лица <i>Заказчик вправе потребовать от претендента представления иных связанных с выполнением договорных обязательств документов и (или) сведений.</i>
17	Срок производства работ	По согласованию с заказчиком в соответствии с ТНПА
18	Сроки предоставления конкурсных предложений	26 сентября 2016 г. до 11-00ч.
19	Дата проведения процедуры переговоров	26 сентября 2016 г. в 12-00ч.
20	Место предоставления ценовых предложений	г. Минск, ул. Октябрьская,15, отдел капитального строительства
21	Порядок предоставления ценовых предложений	нарочным, по почте
22	Ценовые предложения предоставляются на языке	русском белорусском
23	Порядок уведомления претендентов	по факсимильной связи, по почте (по электронной почте)
24	Перечень претендентов	- определяет заказчик; - направляет претендентам приглашение; - объявление о проведении конкурса размещается на сайте открытого акционерного общества «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ( <a href="http://kristal.by/press/messages/">http://kristal.by/press/messages/</a> )
25	Особые условия	1. при необходимости (в случае предоставления претендентами равнозначных условий) заказчик имеет право провести процедуру снижения цены заказа);

		2. при заключении договора указанная в конкурсном предложении стоимость выполнения работ остается неизменной на весь период действия договора, в случае отсутствия дополнительных объемов работ
--	--	---

Главный энергетик-  
начальник ОГЭ

Ю.В.Пивоваревич

Главный инженер

А.Н.Жарин