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ПРОЕКТ
Договор № ________
[bookmark: _GoBack]на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Минск	«___» _______   ______г.
 
Открытое акционерное общество «МИНСК КРИСТАЛЛ» -управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», в лице _________________________________, действующего на основании доверенности № _________ от ___________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» в лице _________________________________ действующего на основании _________________________________ , с другой стороны, в соответствии c Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 1 апреля 2014 г. № 297 «Об утверждении Правил заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством»  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]1.1. Подрядчик обязуется разработать проектно-сметную документацию (далее ПСД) на основании исходных данных (Перечень исходных данных Приложение №4 к настоящему договору) по объекту «______________________________________________________________________________» (далее - объект), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Проектно-сметная документация должна соответствовать строительным нормам нормативно-технических документов в строительстве Республики Беларусь, в том числе действующим нормативно-правовым актам.
1.3. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется подать, разработанную по настоящему договору проектно-сметную документацию на рассмотрение органов государственной экспертизы.
1.4. Источник финансирования – собственные средства.

2.СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ
2.1 Сроки начала и окончания работ устанавливаются в соответствии с календарным планом выполнения работ по объекту, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).
2.2. Если в процессе выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора, будет выявлена невозможность получения в установленные сроки ожидаемых результатов работ, Подрядчик обязан в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней информировать об этом Заказчика, и приостановить все работы до получения письменного распоряжения Заказчика. Срок выполнения работ, установленный п.2.1. продлевается пропорционально сроку такой приостановки работ.
2.3. При необходимости доработки проектной документации на основании замечаний органов государственной экспертизы сроки устранения таких замечаний устанавливаются по соглашению сторон путем оформления дополнительного соглашения к договору.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость проектно-изыскательских работ составляет ______________________________белорусских рублей __ копеек; 
Стоимость услуг органов государственной экспертизы по рассмотрению проектно-сметной документации подлежит уточнению при заключении Подрядчиком договора с органами государственной экспертизы на оказание услуг по рассмотрению проектно-сметной документации.
Стоимость работ определена в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 3 к настоящему договору).
3.2. Факт выполнения работ по настоящему договору (далее – работы) подтверждается актом сдачи-приемки проектных работ, который подписывается сторонами по окончании выполнения всех проектных работ, предусмотренных настоящим договором.
3.3. Расчеты по настоящему договору производятся в следующем порядке: 
3.3.1. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере ____% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора, что составляет ____________________________ белорусских рублей в течение _______________ рабочих дней со дня подписания договора сторонами.
3.3.2. Заказчик перечисляет Подрядчику платеж в соответствии с календарным планом выполнения работ по объекту в размере ____% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора что составляет ____________________________ белорусских рублей, в течение ____________ рабочих дней со дня получения письма от Заказчика с согласованием разработанной проектно-сметной документации перед подачей на рассмотрение органов государственной строительной экспертизы.
3.3.3. Заказчик осуществляет окончательный расчет за выполненные работы в размере ____% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора, что составляет ____________________________ белорусских рублей в течение _________ рабочих дней после передачи Подрядчиком Заказчику проектной документации, прошедшей государственную строительную экспертизу и акта сдачи-приемки выполненных работ по договору. 
3.3.4. Оплата услуг органов государственной экспертизы осуществляется Заказчиком, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика 100% стоимости данных услуг, в течение ___________ рабочих дней, с момента предоставления Подрядчиком заключенного договора между ним и органами государственной экспертизы, с приложением расчета ее стоимости.
3.3.5. Оплата стоимости работ производится в белорусских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата работ субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком к выполнению работ, осуществляется Подрядчиком и входит в стоимость работ по договору.
3.4. В случае внесения Заказчиком в ходе выполнения Подрядчиком работ по разработке проектно-сметной документации изменений в задание на проектирование (Приложение №1 к договору), влекущих за собой увеличение стоимости работ и (или) срока их выполнения, стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему договору на выполнение дополнительного объема работ с изменением стоимости работ и (или) срока их выполнения. 
3.5. Дополнительные работы подлежат выполнению Подрядчиком в случае, если объемы и стоимость таких работ предварительно согласованы с Заказчиком путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору на выполнение дополнительного объема работ с изменением стоимости работ и сроков их выполнения.
3.6. В случае приостановки или прекращения работ по требованию Заказчика, не связанному с нарушением Подрядчиком договорных обязательств, фактически выполненные работы подлежат оплате Заказчиком в течение __________ рабочих дней с момента составления двухстороннего акта, подписанного уполномоченными представителями сторон. В случае если стоимость по акту выполненных работ менее суммы перечисленных авансовых платежей, разница этих сумм подлежит возврату Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в течение ___________ рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ сторонами.




4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику исходные данные в объеме и в сроки согласно Приложению №4 к настоящему договору.
4.1.2. Своевременно производить оплату по настоящему договору, а также оплату расходов, связанных с проведением государственной экспертизы.
4.1.3. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением задания на проектирование - приложение №1 к настоящему договору, либо заменой исходных данных для выполнения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;
4.1.4. Предоставить Подрядчику доступ на объект;
4.1.5. Использовать проектно-сметную документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные договором;
4.1.6. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором;
4.1.7. В случае необходимости, участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой проектно-сметной документации с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;
4.1.8. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектно-сметной документации;
4.1.9. Принять результат работ Подрядчика в случае досрочного выполнения последним работ по договору;
4.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность;
4.2.2. Инициировать внесение изменений в договор;
4.2.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора, расторгнуть договор в одностороннем порядке;
4.2.4. Отказаться при наличии уважительных причин от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в любое время до сдачи результата работы, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненной до получения уведомления об отказе Заказчика от настоящего договора работы и возместив Подрядчику убытки, рассчитанные Подрядчиком в смете.
4.2.5. Требовать от Подрядчика предоставления информации о ходе выполнения работ, о намеченных конкретных сроках окончания работ по договору;
4.2.6. Потребовать от Подрядчика обоснование цены работ по договору, в том числе выполняемых субподрядчиками;
4.2.7. На иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Выполнять работы в соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему договору), исходными данными (Приложение №4 к настоящему договору), нормативными правовыми, в том числе техническими нормативными правовыми актами и договором;
4.3.2. Согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком и с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;
4.3.3. Незамедлительно в письменном виде информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
4.3.3.1. Возникновения обстоятельств, препятствующих Подрядчику выполнить принятые на себя договорные обязательства;
4.3.3.2. Невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности продолжения работы.
4.3.4. Передать в течение пяти рабочих дней, после получения всех согласований согласно п.4.3.2. договора, готовую проектно-сметную документацию для прохождения государственной экспертизы. 
4.3.5. Устранить своими силами и за свой счет замечания органов государственной экспертизы, в установленные этими органами сроки;
4.3.6. Передать Заказчику согласованную в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь проектную документацию. Проектная документация передается Заказчику не позднее пяти рабочих дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы в количестве 5-ти экземпляров на бумажном носителе, плюс один экземпляр на магнитном носителе (CD-R или USB-Flash) в электронном виде с приложением информационной модели объекта и планом управления проектом в файле формата программы планировщика;
4.3.7. Ни при каких обстоятельствах не передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь. В последнем случае Подрядчик обязан на следующий рабочий день сообщить об этом Заказчику посредством факсимильной связи;
4.3.8. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком проектной документации;
4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, нарушения условий финансирования, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. Срок выполнения работ продлевается пропорционально сроку приостановки работ по причине нарушения Заказчиком условий финансирования;
4.4.2. Самостоятельно определять способы выполнения работ в соответствие с заданием на проектирование (Приложение №1 к настоящему договору), исходными данными (Приложение №4 к настоящему договору), техническими нормативными правовыми актами и договором;
4.4.3. Досрочно выполнить работы и сдать их результат Заказчику;
4.4.4. Привлекать, без согласия Заказчика, к исполнению своих обязательств субподрядчиков, сторонние научные, консалтинговые, инженерные и иные организации. 
4.4.5. Отступить от требований, содержащихся в задании на проектирование (Приложение №1 к настоящему договору) и других исходных данных только с письменного согласия Заказчика;
4.4.6. Получать оплату за выполненную работу;
4.4.7. Принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора;
4.4.8. Иметь свободный доступ на объект;
4.4.9. На иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. После завершения Подрядчиком проектных работ , предусмотренных календарным планом (Приложение №2 к настоящему договору), Заказчику предоставляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, составленный Подрядчиком, с приложением проектно-сметной документации в количестве согласно п.5.3., вместе с одним экземпляром заключения органов государственной экспертизы. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ подписать его и скрепить печатью либо возвратить Подрядчику с мотивированным письменным отказом в указанный срок. 
В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания накладной и (или) акта сдачи-приемки проектных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
5.2. Если Заказчик в течение установленного настоящим договором срока не направил Подрядчику подписанные накладную и (или) акт либо накладную и (или) акт с письменным мотивированным отказом от их подписания, проектная документация считается принятой с даты подписания указанных документов Подрядчиком, и работа подлежит оплате в полном объеме. 
5.3. Подрядчик передает Заказчику проектную документацию в 5-ти экземплярах на бумажном носителе, плюс один экземпляр на магнитном носителе (CD-R или USB-Flash) в электронном виде с приложением информационной модели объекта и планом управления проектом в файле формата программы планировщика. Дополнительные экземпляры проектной документации оплачиваются Заказчиком дополнительно.

6.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Любые изменения и дополнения в договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
6.2. В процессе исполнения договора любая из Сторон вправе требовать изменения существенных условий договора, а вторая Сторона обязана их обсудить в случаях, если необходимость их изменения обусловлена:
6.2.1. Реорганизацией юридического лица, являющегося одной из Сторон по договору;
6.2.2. Необходимостью изменения сроков выполнения работ;
6.2.3. Выявлением необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не предусмотренных договором и приложениями к нему;
6.2.4. Изменением законодательства, регулирующего порядок заключения и исполнения договоров на выполнение проектных работ.
6.3. При принятии акта законодательства, устанавливающего иные обязательные для Сторон правила, чем те, которые предусмотрены договором, условия договора приводятся в соответствие с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством.
6.4. Сторона о возникновении обстоятельств, требующих изменения условий договора, обязана в недельный срок уведомить об этом другую Сторону в письменной форме и направить в ее адрес предложения об изменении условий договора.
6.5. Предложения об изменении условий договора направляются заказной корреспонденцией с обратным уведомлением.
6.6. Другая Сторона договора обязана рассмотреть предложения об изменении договора подряда в течение десяти рабочих дней с момента их получения и в случае согласия подписать дополнительное соглашение к договору, либо расторгнуть договор или отказаться от его исполнения в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.
6.7. Договор может быть расторгнут до завершения проектных работ по предложению:
6.7.1.Заказчика:
6.7.1.1 При неоднократном нарушении Подрядчиком сроков выполнения проектных работ, предусмотренных договором;
6.7.2. Подрядчика:
6.7.2.1. При несвоевременной оплате выполненных работ согласно условиям п.3.2.;
6.7.3. Любой из Сторон:
6.7.3.1. Если на предложение о внесении изменений в условия договора, при наличии обстоятельств, приведенных в пункте 6.2. договора, другая Сторона не дала ответ в установленный срок;
6.7.3.2. Если вторая Сторона ликвидируется в связи с банкротством.
6.8. По соглашению Сторон договор, может быть расторгнут и по другим основаниям.
6.9. При согласии второй Стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом. В нем указываются:
6.9.1. Объем и цена фактически выполненных Подрядчиком проектных работ. В случае если стоимость по акту выполненных работ менее суммы перечисленных авансовых платежей, разница этих сумм подлежит возврату Подрядчиком на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ сторонами;
6.9.2. Перечень передаваемой Заказчику проектно-сметной документации;
6.9.3. Другие обязательства Сторон, связанные с расторжением договора.
6.10. Споры, возникающие при изменении или расторжении договора, рассматриваются в судебном порядке.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение принятых по договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами, другими актами законодательства и договором.
7.2. Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) подрядчику за:
необоснованное уклонение от приемки выполненных работ, их видов (этапов) и оформления документов, подтверждающих их выполнение, - в размере 0,2 процента стоимости непринятых работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
нарушение сроков оплаты выполненных и принятых в установленном порядке работ, их видов (этапов) - в размере 0,2 процента неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% этой суммы, если иное не предусмотрено договором.
В случае задержки оплаты выполненных работ, их видов (этапов) более чем на 5 банковских дней Подрядчик вправе приостановить выполнение работ, их видов (этапов), являющихся предметом договора, до подписания соответствующего соглашения о дальнейших условиях и сроках их выполнения, а в случае задержки такой оплаты более чем на 30 дней - потребовать расторжения договора.
7.3. Если иное не предусмотрено законодательными актами, Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) заказчику за:
несоблюдение сроков выполнения работ, их видов (этапов), установленных в календарном плане, - в размере 0,2 процента стоимости невыполненных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более 10% процентов их стоимости;
нарушение сроков сдачи заказчику результатов работ, их видов (этапов), установленных договором, - в размере 0,2 процента от цены работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от их цены;
односторонний отказ от исполнения обязательств по осуществлению авторского надзора за строительством - в размере 10 процентов от цены работ по договору.
7.4. Недостатки в проектной документации, допущенные по вине подрядчика и выявленные в процессе строительства объекта, подлежат устранению подрядчиком за свой счет в согласованные сторонами сроки.
За несвоевременное устранение дефектов, указанных заказчиком, в том числе выявленных как по результатам государственных экспертиз, так и после их прохождения, подрядчик уплачивает неустойку в размере одного процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания согласованного сторонами срока.
7.5. В случае, если недостатки в проектной документации, установленные в соответствии с законодательством, привели к дополнительным затратам заказчика, подрядчик обязан возместить их в размере, согласованном сторонами, но не более 20 процентов от стоимости строительства объекта, если иное не установлено договором.
7.6. Подрядчик не несет ответственность за:
допущенные без согласования с ним отступления от проектной документации в процессе строительства объекта и его эксплуатации;
недостатки в проектной документации, которые являются следствием недостатков задания на проектирование, разрешительной документации, исходных данных.
7.7. Подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств субподрядчиками. Субподрядчики несут ответственность перед Подрядчиком за выполнение работ в объемах и сроки, которые определены договором субподряда, а также за их соответствие требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.
В случае, если договор на выполнение отдельных видов (этапов) работ заключен заказчиком с согласия Подрядчика с другими лицами, ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по этому договору несут указанные лица непосредственно перед Заказчиком.
7.8. Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее выполнение обязательств по договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.9. Выплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору, если иное не предусмотрено договором.
7.10. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за задержку, или невыполнение обязательств, которые обусловлены обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, а также обстоятельствами, которые нельзя было предвидеть в момент заключения соглашения, в том числе гражданские волнения, эпидемии, блокада, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более двух месяцев подряд, то договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон.

9.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1.Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по договору или в связи с ними, разрешаются путём переговоров.
9.2.В случае невозможности разрешений разногласий путём переговоров спор рассматривается в Экономическом суде г. Минска в установленном законодательством порядке.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Заказчик не имеет права без уведомления Подрядчика передавать результаты работ (полностью или по частям) третьим лицам, за исключением третьих лиц, выполняющих проектные или строительные работы по объекту, а также имеющих отношение к эксплуатации объекта.
10.2. Исключительное авторское право на проектную документацию принадлежит Подрядчику.
10.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.4.Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью:


Приложение №1 – Задание на проектирование 
Приложение №2 – Календарный план. 
Приложение №3 – Протокол согласования договорной цены. 
Приложение №4 – Перечень исходных данных.
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]Приложение №5 – Расчет стоимости проектно-изыскательских работ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК					ЗАКАЗЧИК
	
______________________________
______________________________
______________________________


Адрес_________________________
______________________________
УНП __________ ОКПО ______________
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]р/с _________________________________
Банк:_______________________________
Адрес банка_________________________
Тел./факс___________________________
Адрес электронной почты


[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]_______________
_____________________

________________/___________________
	мп
	
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» -управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»

ул.Октябрьская,15, 220030, г. Минск
УНП 600013329 ОКПО 05542496
р.с. 3012276980014 ЦБУ 510 Региональная дирекция по Минской области 
ОАО «Белагропромбанк» код 964,
пр-т Победителей, 91, г. Минск
тел./факс +375173270825
 glp@kristal.by
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______________________________________

_________________/___________________
	мп




Заказчик____________                                                  Подрядчик____________
Заказчик____________                                             Подрядчик____________
